

令和8年度 宗谷森林管理署 公共工事 発注予定情報

令和 8 年 3 月 25 日

宗谷森林管理署長 大竹 將之

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	内路地区治山工事	礼文郡礼文町 142林班	約8か月	治山工事	1. 内路地区1 山腹工 0.04ha 2. 内路地区2 山腹工 0.04ha (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	1. 内路地区1(現場打法砕工) 金網型枠 634m アンカー類 522本 植生マット 390m2 2. 内路地区2(現場打法砕工) 金網型枠 559m アンカー類 453本 植生マット 297m2 雪崩予防柵 新設4基、再設置14基
2	久種湖地区治山工事	礼文郡礼文町 156林班	約4か月	治山工事	建築物解体撤去 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を予定)	
3								
4								
5								
6								

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

発注予定情報は、当該工事に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。

令和8年度 宗谷森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注予定情報

令和 8 年 3 月 25 日

宗谷森林管理署長 大竹 將之

業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	ヤムナイ沢治山事業全体計画調査業務	利尻郡利尻富士町 104・105林班	約10か月	建設コンサルタント	全体計画調査業務337ha 溪間工3基の実施設計業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)
2							
3							
4							
5							
6							

(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

発注予定情報は、当該業務に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。