

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和6年度 渡島森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和6年 8月27日

分任支出負担行為担当官
渡島森林管理署長 久保 武典

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
見市冷水の沢林道災害復旧測量・設計業務	二海郡八雲町熊石大谷町	建設コンサルタント	災害復旧測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	3,220,000円	令和6年8月26日	函館市昭和3丁目23番1号 (株)ノース技研 代表取締役 布村 重樹
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	
3,030,000円	令和6年8月	令和7年1月	

○ 契約の相手方を選定した理由

令和6年7月27～29日の道南を中心とした集中豪雨により、二海郡八雲町熊石大谷町の見市冷水の沢林道で路体の流出が発生した。当該林道奥地の国有林において森林整備事業が計画されていること、また今後の降雨でさらに被害が拡大し復旧費用が増大する恐れがあることから、早急に林道施設を復旧する必要があるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

なお、相手方の選定については、令和6年度における災害復旧調査業務の委託対象者について北海道森林管理局が公募を行い選定された「令和6年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和6年11月14日追加記入)

- ・変更契約年月日 令和6年11月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 3,620,000円
- ・変更の理由 本業務の履行中、打合せ協議を行うこととしたこと、現地精測の結果、延長が5m増となったことから、変更契約を行った。
- ・変更後の業務完了の時期 令和7年1月

○ 成績評定の結果 (令和7年1月29日追加記入)

業務成績評価 80点、技術者成績評価(管理技術者 80点、照査技術者 80点)