

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

令和4年度 檜山森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和4年8月18日

分任支出負担行為担当官
檜山森林管理署長 小笠原 正樹

業務名	履行場所	業務区分	業務概要
上の沢林道災害復旧計画測量・設計業務	北海道檜山郡上ノ国町字湯ノ岱	設計コンサルタント	測量・設計業務
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	990,000円	令和4年8月17日	函館市昭和3丁目23番1号 株式会社 ノース技研 代表取締役 布村 重樹
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期	
950,000円	令和4年8月	令和4年8月	

○ 契約の相手方を選定した理由

令和4年8月1日の集中豪雨により、上の沢林道で路体流出が発生した。本業務は、当該林道で来年度以降に森林整備事業が計画されていることから、早急な災害復旧計画が必要であるため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(契約の性質又は目的が競争を許さない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

なお、相手方の選定については、北海道森林管理局が令和4年度における災害復旧調査業務の委託対象者について公募を行い、選定された「令和4年度災害復旧調査業務の委託対象者名簿」のうち「林道施設に係る災害」の者とした。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

(令和4年8月26日追加記入)

- ・変更契約年月日 令和4年8月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 1,000,000円
- ・変更の理由 本業務施工中のところ、測量・設計延長に変更の必要が認められたことなどから、変更契約を行った。
- ・変更後の業務完了の時期 令和4年8月

○ 成績評定の結果

(令和4年9月16日追加記入)

業務成績評価 81点、技術者成績評価(管理技術者 81点、照査技術者 80点)