

造 林 事 業 請 負 契 約 書

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請 負 予定数量	請負予定金額	事業 場所	完了 検査 場所
7 年 度 北 空 知 支 署【幌 加 内・朱 鞠 内・ 深 川 地 区】保 全 整 備（保 育 間 伐 等・地 拵・植 付）第 1 号	地拵 植 付	HA 22.09		請負金額 円也 （うち取引に係る消費税及 び地方消費税額 円也）	事業内訳 書のとおり	現地
	保育間伐 誘導伐 天然林受 光伐	HA 408.17	m ³ 15,400			
	伐採搬出 及び数量 調査					

（注）〔（ ）の部分、請負者が課税対象業者である場合に使用する。〕

2 事業期間

自 契約締結日の翌日

（詳細は、事業内訳書のとおり）

至 令和 10 年 2 月 10 日

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第 4 条第 1 項第 1 号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第 4 条第 1 項第 2 号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第 4 条第 1 項第 3 号
	公共工事履行保証証券による保証		第 4 条第 1 項第 4 号
	履行保証保険契約の締結		第 4 条第 1 項第 5 号
	支給材料及び貸与品		第 15 条
	前金払	分の 以内	第 35 条第 1 項
	中間前金払		第 35 条第 3 項
○ ×	部分払	月 1 回以内	第 38 条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

4 支給材料及び貸与物件

品 名	品質規格	数 量	引渡予定場所	引渡予定月日

5 特約事項

- ① 上記の事業に関する保安林内作業行為協議の知事同意の範囲内で作業を行うものとする。
なお、やむを得ず知事同意の範囲を超えるおそれがある場合は、請負者は事前に発注者にその旨を届出し、理由を付して保安林内作業行為の追加・変更協議を行うことを求めるものとする。
- ② 請負者は、「国有林野事業造林事業請負契約約款」及び「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」に定める事業計画書を作成するに当たり、技術提案書に記載された内容を反映するものとする。
- ③ 発注者が採用した技術提案については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合には、発注者は無償で可以使用することとする。
ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。
- ④ 発注者が技術提案を適正と認めることにより、設計図書において事業実施方法等を指定しない部分の事業に関する請負者の責任が軽減されるものではないこととする。
- ⑤ 請負者の責により事業計画書の記載内容が満足出来ないと発注者が判断した場合は、発注者は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付け 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に定める事業成績評定について、単年度の場合にあっては履行できなかった項目ごとに 3 点ずつ減ずること、複数年度にわたる事業の場合にあっては当該不履行があった年度において履行できなかった項目ごとに 3 点ずつ減ずることができることとする。
- ⑥ 請負者が事業計画書のうち技術提案に係わる内容を履行できなかったと発注者が認めた場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、発注者は契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことができることとする。

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している「国有林野事業造林事業請負契約約款」及び「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 北海道雨竜郡幌加内町清月
分任支出負担行為担当官
空知森林管理署北空知支署長 佐々木 貢 印

請負者 住所
氏名 印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。

別紙

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、製品生産事業請負標準仕様書、北海道森林管理局製品生産事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。

事業内訳書

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (m3)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
幌加内	230 ろ	保育活用	トマツ	22.48	535	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
幌加内	230 に	保育活用	トマツ	4.00	95	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
幌加内	230 ほ	保育活用	トマツ	8.44	200	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
幌加内	230 ヘ	保育活用	トマツ	4.34	100	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
幌加内	231 い	保育活用	カラマツ	9.54	365	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
幌加内	301 ろ	保育活用	トマツ・アカエゾ	1.79	45	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
幌加内	301 は	保育活用	トマツ・アカエゾ	3.12	80	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
幌加内	302 は	保育活用	トマツ・アカエゾ	1.98	50	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
		保育活用	小 計	55.69	1,470	伐採・ 搬出等				
幌加内	231 ろ	天然受光		11.16	145	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
幌加内	231 は	天然受光		25.11	445	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
幌加内	231 と	天然受光		10.96	150	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
		天然受光	小計	47.23	740	伐採・ 搬出等				
幌加内	285 ろ	誘導伐	カラマツ	(0.95) 4.40	175	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R7.10.31		
		誘導伐	小計	(0.95) 4.40	175	伐採・ 搬出等				

注：1. 「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。

2. 「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。

3. 「数量」欄は、伐採のみの場合は HA 当たり伐採本数（単位：本/ha）を、伐採搬出の場合は生産量（単位：m3）を記載する。

4. 「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。

事業内記書

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (m3)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
幌加内		計		(103.87) 107.32	2,385	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
朱鞠内	325 へ	保育活用	トドマツ	6.05	80	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
朱鞠内	325 ち	保育活用	トドマツ	3.56	45	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
		保育間伐	小計	9.61	125					
朱鞠内		計		9.61	125	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	462 に	保育活用	カラマツ	9.66	685	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	464 は	保育活用	トドマツ	5.93	280	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	464 へ	保育活用	トドマツ	1.12	45	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	464 と	保育活用	トドマツ	2.00	60	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	464 ち	保育活用	トドマツ	10.87	505	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	464 ぬ	保育活用	トドマツ	12.05	420	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	464 る	保育活用	トドマツ	6.25	295	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	464 わ	保育活用	トドマツ	7.25	340	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		

- 注：1. 「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。
2. 「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。
3. 「数量」欄は、伐採のみの場合は HA 当たり伐採本数（単位：本/ha）を、伐採搬出の場合は生産量（単位：m3）を記載する。
4. 「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。

事業内記書

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (m3)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
深 川	467 れ	保育活用	トドマツ	7.40	435	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	471 め	保育活用	トドマツ	5.25	310	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	471 う	保育活用	トドマツ	5.00	100	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	471 の	保育活用	トドマツ	0.69	10	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	471 く	保育活用	トドマツ	4.98	105	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	472 は	保育活用	トドマツ	8.56	615	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	472 ほ	保育活用	トドマツ	5.37	205	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	472 ち	保育活用	トドマツ	12.13	595	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	472 り	保育活用	トドマツ	1.90	90	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	472 わ	保育活用	トドマツ	6.38	135	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	472 ね	保育活用	トドマツ	9.46	325	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	472 な	保育活用	トドマツ	0.44	15	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	472 お	保育活用	トドマツ	14.40	320	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	539 ろ	保育活用	アカゾノマツ	1.91	50	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	539 は	保育活用	アカゾノマツ	3.77	115	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		

注：1. 「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。

2. 「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。

3. 「数量」欄は、伐採のみの場合は HA 当たり伐採本数（単位：本/ha）を、伐採搬出の場合は生産量（単位：m3）を記載する。

4. 「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。

事業内記書

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (m3)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
深川	539 に	保育活用	アカエゾマツ	0.72	20	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	539 ほ	保育活用	アカエゾマツ	1.83	50	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	539 ち	保育活用	アカエゾマツ	1.18	30	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	542 い	保育活用	トドマツ	3.79	125	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	542 め	保育活用	トドマツ	2.88	190	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	542 れ	保育活用	トドマツ	2.98	95	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	542 そ	保育活用	トドマツ	5.22	170	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	542 つ	保育活用	トドマツ	1.83	60	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	542 ね	保育活用	トドマツ	4.65	135	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	543 い	保育活用	トドマツ	2.36	65	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	543 ろ	保育活用	トドマツ	6.08	170	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	543 は	保育活用	トドマツ	5.14	140	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	543 に	保育活用	トドマツ	14.24	430	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	543 ほ	保育活用	トドマツ	20.90	300	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深川	543 へ	保育活用	トドマツ	6.16	170	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		

- 注：1. 「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。
2. 「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。
3. 「数量」欄は、伐採のみの場合は HA 当たり伐採本数（単位：本/ha）を、伐採搬出の場合は生産量（単位：m3）を記載する。
4. 「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。

事業内訳書

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (m3)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
深 川	543 リ	保育活用	トドマツ	9.56	350	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	543 め	保育活用	トドマツ	2.10	75	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	543 る	保育活用	トドマツ	10.78	365	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	543 わ	保育活用	トドマツ	2.52	90	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	543 か	保育活用	トドマツ	5.42	290	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	544 め	保育活用	トドマツ	1.83	20	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	544 る	保育活用	トドマツ	7.17	230	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
深 川	544 か	保育活用	トドマツ	5.76	190	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
		保育活用	小計	267.87	9,815					
深 川	462 ヘ	天然受光	トドマツ	5.68	210	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R10.2.10		
		天然受光	小計	5.68	210					
深 川	462 い	誘導伐	トドマツ	(1.08) 4.00	205	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R8.10.30		
深 川	462 ろ	誘導伐	トドマツ	(12.93) 44.00	1,415	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R8.10.30		
深 川	471 ち	誘導伐	トドマツ	(2.99) 10.40	520	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R8.10.30		
深 川	544 ヘ	誘導伐	トドマツ	(1.36) 4.62	235	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R7.10.31		

- 注： 1. 「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。
 2. 「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。
 3. 「数量」欄は、伐採のみの場合は HA 当たり伐採本数（単位：本/ha）を、伐採搬出の場合は生産量（単位： m3）を記載する。
 4. 「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。

事業内訳書

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (m3)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
深 川	544 と	誘導伐	トドマツ	(1.99) 7.26	345	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R7.10.31		
深 川	544 ち	誘導伐	トドマツ	(0.79) 2.74	145	伐採・ 搬出等	契約締結 日の翌日	R7.10.31		
		誘導伐	小計	(21.14) 73.02	2,865					
深 川			計	(408.17) 463.50	12,890					
			合 計	(408.17) 463.50	15,400					
				(408.17) 463.50						

- 注：1. 「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。
 2. 「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。
 3. 「数量」欄は、伐採のみの場合は HA 当たり伐採本数（単位：本/ha）を、伐採搬出の場合は生産量（単位：m3）を記載する。
 4. 「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。

大型機械(グラップル等)

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様					作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡 路	伐根 処理	から	まで	
幌加内	285 ろ	新植地拵 (大型機械)	4.40	0.95	全刈				多	契約日の翌日	R 7.10.31	グラップル等
		新植地拵 (大型機械) 計	4.40	0.95								
		幌加内 計	4.40	0.95								
深川	462 い	新植地拵 (大型機械)	4.00	1.08	全刈				中	R 8. 5.11	R 8.10.30	グラップル等
深川	462 ろ	新植地拵 (大型機械)	44.00	12.93	全刈				多	R 8. 5.11	R 8.10.30	グラップル等
深川	471 ち	新植地拵 (大型機械)	10.40	2.99	全刈				多	R 8. 5.11	R 8.10.30	グラップル等
深川	544 へ	新植地拵 (大型機械)	4.62	1.36	全刈				多	契約日の翌日	R 7.10.31	グラップル等
深川	544 と	新植地拵 (大型機械)	7.26	1.99	全刈				多	契約日の翌日	R 7.10.31	グラップル等
深川	544 ち	新植地拵 (大型機械)	2.74	0.79	全刈				多	契約日の翌日	R 7.10.31	グラップル等
		新植地拵 (大型機械) 計	73.02	21.14								
		深川 計	73.02	21.14								
合計			77.42	22.09								

コンテナ苗植付

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
幌加内	285 ろ	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	4.40	0.95	2,280	1	2.5	1.7	1	契約日の翌日	R 7.11.28	
		新植 コンテナ苗植付 計		4.40	0.95	2,280							
		幌加内 計		4.40	0.95	2,280							
深川	462 い	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	4.00	1.08	1,620	1	2.5	2.7	1	R 8. 9. 1	R 8.11.30	
深川	462 ろ	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ(コン テナ苗)	44.00	12.93	19,390	1	2.5	2.7	1	R 8. 9. 1	R 8.11.30	
深川	471 ち	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ(コン テナ苗)	10.40	2.99	4,480	1	2.5	2.7	1	R 9. 5.10	R 9. 6.30	
深川	544 へ	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	4.62	1.36	3,260	1	2.5	1.7	1	契約日の翌日	R 7.11.28	
深川	544 と	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	7.26	1.99	4,770	1	2.5	1.7	1	契約日の翌日	R 7.11.28	
深川	544 ち	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	2.74	0.79	1,890	1	2.5	1.7	1	契約日の翌日	R 7.11.28	
		新植 コンテナ苗植付 計		73.02	21.14	35,410							
		深川 計		73.02	21.14	35,410							
合計				77.42	22.09	37,690							

事業地毎の作業条件

林小班	伐採率 (%)	伐採方法	伐採仕様 (伐列幅×残幅)	林地傾斜	法令制限
230 ろ	20	列状間伐	5.0m×20.0m	10° 未満	水源涵養保安林
230 に	20	列状間伐	5.0m×20.0m	10° 未満	水源涵養保安林
230 ほ	20	列状間伐	5.0m×20.0m	10° 未満	水源涵養保安林
230 へ	20	列状間伐	5.0m×20.0m	10° 未満	水源涵養保安林
231 い	20	列状間伐	5.0m×20.0m	10° 未満	水源涵養保安林
231 ろ	20	列状間伐	5.0m×20.0m	10° 未満	水源涵養保安林
231 は	20	列状間伐	5.0m×20.0m	10° 未満	水源涵養保安林
231 と	20	列状間伐	5.0m×20.0m	10° 未満	水源涵養保安林
285 ろ	25	複層伐	伐区表示箇所を伐採	10° 未満	水源涵養保安林
301 ろ	25	列状間伐	5.0m×15.0m	20° 未満	水源涵養保安林
301 は	25	列状間伐	5.0m×15.0m	10° 未満	水源涵養保安林
302 は	25	列状間伐	5.0m×15.0m	20° 未満	水源涵養保安林
325 へ	25	列状間伐	5.0m×15.0m	20° 未満	水源涵養保安林
325 ち	25	列状間伐	5.0m×15.0m	20° 未満	水源涵養保安林
462 い	30	複層伐	伐区表示箇所を伐採	20° 未満	
462 ろ	30	複層伐	伐区表示箇所を伐採	10° 未満	
462 に	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
462 へ	30	列状間伐	5.0m×10.0m	10° 未満	
464 は	25	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
464 へ	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
464 と	25	列状間伐	5.0m×15.0m	20° 未満	
464 ち	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
464 ぬ	20	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
464 る	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
464 わ	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
467 れ	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
471 ち	30	複層伐	伐区表示箇所を伐採	20° 未満	
471 ぬ	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
471 う	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
471 の	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
471 く	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
472 は	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
472 ほ	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
472 ち	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	
472 り	30	列状間伐	5.0m×10.0m	20° 未満	

注：1. 「伐採方法」欄は、「列状間伐」（帯状を含む。）、「定性間伐」又は「複層伐」等と記載する。

2. 「伐採仕様」欄は、「伐列幅×残幅」等を記載する。

3. 「林地傾斜」欄は、「10 度未満」、「20 度未満」、「30 度未満」又は「30 度以上」と記載する。

4. 「法令制限」欄は、当該林小班に法令制限の指定がある場合に記載する。

事業地毎の作業条件

林小班	伐採率 (%)	伐採方法	伐採仕様 (伐列幅×残幅)	林地傾斜	法令制限
472 わ	30	保育活用	5.0m×10.0m	20° 未満	水源涵養保安林
472 ね	30	保育活用	5.0m×10.0m	20° 未満	
472 な	30	保育活用	5.0m×10.0m	30° 未満	
472 お	30	保育活用	5.0m×10.0m	20° 未満	
539 ろ	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	
539 は	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	
539 に	25	保育活用	5.0m×15.0m	10° 未満	
539 ほ	25	保育活用	5.0m×15.0m	10° 未満	
539 ち	25	保育活用	5.0m×15.0m	10° 未満	
542 い	30	保育活用	5.0m×10.0m	10° 未満	
542 ん	30	保育活用	5.0m×10.0m	10° 未満	
542 れ	30	保育活用	5.0m×10.0m	20° 未満	
542 そ	30	保育活用	5.0m×10.0m	30° 未満	
542 つ	30	保育活用	5.0m×10.0m	20° 未満	
542 ね	30	保育活用	5.0m×10.0m	20° 未満	
543 い	25	保育活用	5.0m×15.0m	30° 未満	
543 ろ	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	
543 は	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	
543 に	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	
543 ほ	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	
543 へ	25	保育活用	5.0m×15.0m	30° 未満	
543 り	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	
543 ん	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	
543 る	25	保育活用	5.0m×15.0m	30° 未満	
543 わ	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	
543 か	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	
544 へ	30	誘導伐	伐区表示箇所を伐採	20° 未満	
544 と	30	誘導伐	伐区表示箇所を伐採	20° 未満	
544 ち	30	誘導伐	伐区表示箇所を伐採	30° 未満	
544 ん	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	
544 る	25	保育活用	5.0m×15.0m	30° 未満	
544 か	25	保育活用	5.0m×15.0m	20° 未満	

注：１．「伐採方法」欄は、「列状間伐」（帯状を含む。）、「定性間伐」又は「複層伐」等と記載する。

２．「伐採仕様」欄は、「伐列幅×残幅」等を記載する。

３．「林地傾斜」欄は、「10 度未満」、「20 度未満」、「30 度未満」又は「30 度以上」と記載する。

４．「法令制限」欄は、当該林小班に法令制限の指定がある場合に記載する。

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))ブルーフリスト

1/1

7年度北空知支署【幌加内・朱鞠内・深川地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第1号

箇所数 7

面積合計 77.42 22.09

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
幌加内	285	ろ		複層林	新植地拵	4.40	0.95	全刈			無			100%	100本以上	0～15°	10	1.1	易
深川	462	い		複層林	新植地拵	4.00	1.08	全刈			無			100%	50～100本未満	0～15°	14	0.8	易
深川	462	ろ		複層林	新植地拵	44.00	12.93	全刈			無			100%	100本以上	0～15°	15	1.1	易
深川	471	ち		複層林	新植地拵	10.40	2.99	全刈			無			100%	100本以上	0～15°	13	1.2	易
深川	544	へ		複層林	新植地拵	4.62	1.36	全刈			無			100%	100本以上	0～15°	9	0.2	易
深川	544	と		複層林	新植地拵	7.26	1.99	全刈			無			100%	100本以上	0～15°	10	0.3	易
深川	544	ち		複層林	新植地拵	2.74	0.79	全刈			無			100%	100本以上	0～15°	10	0.5	易

コンテナ苗植付ブルーフリスト

7年度北空知支署【幌加内・朱鞠内・深川地区】保全整備（保育間伐等・地拵・植付）第1号

箇所数 7 面積合計 77.42 22.09 本数合計 37,690

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
幌加内	285	ろ		複層林	新植	4.40	0.95	雑草（植生70%以上なし、雑草が70%以上）	トドマツ(コンテナ苗) 1号	2,280	2,400	156	易	1.1	50cm以下	15%以下	0～15°	10		易	1	2.50	1.67
深川	462	い		複層林	新植	4.00	1.08	雑草（植生70%以上なし、雑草が70%以上）	トドマツ(コンテナ苗) 1号	1,620	1,500	103	易	0.8	50cm以下	15%以下	0～15°	14		易	1	2.50	2.67
深川	462	ろ		複層林	新植	44.00	12.93	雑草（植生70%以上なし、雑草が70%以上）	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	19,390	1,500	103	易	1.1	50cm以下	15%以下	0～15°	15		易	1	2.50	2.67
深川	471	ち		複層林	新植	10.40	2.99	雑草（植生70%以上なし、雑草が70%以上）	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	4,480	1,498	102	易	1.2	50cm以下	15%以下	0～15°	13		易	1	2.50	2.67
深川	544	へ		複層林	新植	4.62	1.36	雑草（植生70%以上なし、雑草が70%以上）	トドマツ(コンテナ苗) 1号	3,260	2,397	103			50cm以下	15%以下	0～15°	9	0.2	易	1	2.50	1.67
深川	544	と		複層林	新植	7.26	1.99	雑草（植生70%以上なし、雑草が70%以上）	トドマツ(コンテナ苗) 1号	4,770	2,397	103	易	0.3	50cm以下	15%以下	0～15°	10		易	1	2.50	1.67
深川	544	ち		複層林	新植	2.74	0.79	雑草（植生70%以上なし、雑草が70%以上）	トドマツ(コンテナ苗) 1号	1,890	2,392	103	易	0.5	50cm以下	15%以下	0～15°	10		易	1	2.50	1.67

苗木購入プルーフリスト

7年度北空知支署【幌加内・朱鞠内・深川地区】保全整備（保育間伐等・地拵・植付）第1号 37,690

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	13,820
コンテナ植付	新植	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	23,870

苗木運搬プルーフリスト

7年度北空知支署【幌加内・朱鞠内・深川地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	156	2,280		2,280		1
コンテナ植付	103	1,620	19,390	21,010		3
コンテナ植付	102		4,480	4,480		1
コンテナ植付	103	9,920		9,920		2

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度北空知支署【幌加内・朱鞠内・深川地区】保全整備（保育間伐等・地拵・植付）第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
幌加内	285	ろ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

事業地別伐区別立木資材と生産計画表

事業場所					伐区	伐採 面積	立木資材量 (m³)						立木資材m廻り			ha 当り	素材生産 見込利用率		素材生産請負計画量			同時販売予定量			
事業地名	事業区分	林班	小班	支番			N		L		計		N	L	計		N	L	計	N	L	計	N	L	計
							本数	材積	本数	材積	本数	材積													
幌加内②	保育活用	230	ろ			22.48	857	376.78	2,075	563.54	2,932	940.32	0.44	0.27	0.32	42	59.7	55.0	225	310	535				
幌加内②	保育活用	230	に			4.00	153	67.31	366	100.09	519	167.40	0.44	0.27	0.32	42	59.4	55.0	40	55	95				
幌加内②	保育活用	230	ほ			8.44	321	140.98	778	210.88	1,099	351.86	0.44	0.27	0.32	42	60.3	54.5	85	115	200				
幌加内②	保育活用	230	へ			4.34	165	72.95	401	108.50	566	181.45	0.44	0.27	0.32	42	54.8	55.3	40	60	100				
幌加内②	保育活用	231	い			9.54	1,071	529.14	818	96.06	1,889	625.20	0.49	0.12	0.33	66	59.5	52.1	315	50	365				
幌加内②	天然受光	231	ろ			11.16	236	83.40	1,662	185.23	1,898	268.63	0.35	0.11	0.14	24	54.0	54.0	45	100	145				
幌加内②	天然受光	231	は			25.11	761	313.30	4,289	479.54	5,050	792.84	0.41	0.11	0.16	32	59.0	54.2	185	260	445				
幌加内②	天然受光	231	と			10.96	231	81.80	1,631	181.63	1,862	263.43	0.35	0.11	0.14	24	61.1	55.1	50	100	150				
幌加内①	誘導伐	285	ろ			0.95	290	213.10	277	84.67	567	297.77	0.73	0.31	0.53	313	61.0	53.1	130	45	175				
幌加内①	保育活用	301	ろ			1.79	131	20.88	160	64.66	291	85.54	0.16	0.40	0.29	48	47.9	54.1	10	35	45				
幌加内①	保育活用	301	は			3.12	219	33.79	262	104.70	481	138.49	0.15	0.40	0.29	44	59.2	57.3	20	60	80				
幌加内①	保育活用	302	は			1.98	149	23.12	179	71.60	328	94.72	0.16	0.40	0.29	48	43.3	55.9	10	40	50				
朱鞠内	保育活用	325	へ			6.05	317	104.73	191	39.56	508	144.29	0.33	0.21	0.28	24	57.3	50.6	60	20	80				
朱鞠内	保育活用	325	ち			3.56	188	61.87	114	23.39	302	85.26	0.33	0.21	0.28	24	56.6	42.8	35	10	45				
深川②比	誘導伐	462	い			1.08	220	289.94	203	55.36	423	345.30	1.32	0.27	0.82	320	60.4	54.2	175	30	205				
深川②比	誘導伐	462	ろ			12.93	1,808	1,378.74	4,915	1,012.42	6,723	2,391.16	0.76	0.21	0.36	185	61.3	56.3	845	570	1,415				
深川②比	保育活用	462	に			9.66	2,049	940.35	553	205.50	2,602	1,145.85	0.46	0.37	0.44	119	60.6	56.0	570	115	685				
深川②比	天然受光	462	へ			5.68	17	1.25	1,220	382.41	1,237	383.66	0.07	0.31	0.31	68		54.9		210	210				
深川③美	保育活用	464	は			5.93	788	354.57	432	120.02	1,220	474.59	0.45	0.28	0.39	80	60.6	54.2	215	65	280				
深川③美	保育活用	464	へ			1.12	62	63.66	74	25.02	136	88.68	1.03	0.34	0.65	79	55.0	40.0	35	10	45				
深川③美	保育活用	464	と			2.00	100	41.60	280	66.20	380	107.80	0.42	0.24	0.28	54	60.1	52.9	25	35	60				
深川③美	保育活用	464	ち			10.87	593	605.50	705	237.79	1,298	843.29	1.02	0.34	0.65	78	61.1	56.8	370	135	505				
深川③美	保育活用	464	ぬ			12.05	495	504.65	589	198.19	1,084	702.84	1.02	0.34	0.65	58	61.4	55.5	310	110	420				
深川③美	保育活用	464	る			6.25	350	357.08	416	140.24	766	497.32	1.02	0.34	0.65	80	60.2	57.0	215	80	295				
深川③美	保育活用	464	わ			7.25	406	414.82	484	162.89	890	577.71	1.02	0.34	0.65	80	60.3	55.3	250	90	340				
深川④一	保育活用	467	れ			7.40	1,943	623.32	378	107.45	2,321	730.77	0.32	0.28	0.31	99	60.2	55.8	375	60	435				
深川④一	誘導伐	471	ち			2.99	1,586	683.03	1,476	171.96	3,062	854.99	0.43	0.12	0.28	286	61.5	58.2	420	100	520				
深川④一	保育活用	471	ぬ			5.25	929	431.00	547	96.06	1,476	527.06	0.46	0.18	0.36	100	60.3	52.1	260	50	310				
深川④一	保育活用	471	う			5.00	104	25.43	761	165.93	865	191.36	0.24	0.22	0.22	38	59.0	51.2	15	85	100				
深川④一	保育活用	471	の			0.69	14	3.48	104	22.44	118	25.92	0.25	0.22	0.22	38		44.6		10	10				
深川④一	保育活用	471	く			4.98	104	25.35	758	165.34	862	190.69	0.24	0.22	0.22	38	59.2	54.4	15	90	105				
深川④一	保育活用	472	は			8.56	1,084	824.28	936	259.63	2,020	1,083.91	0.76	0.28	0.54	127	58.2	52.0	480	135	615				
深川④一	保育活用	472	ほ			5.37	659	288.76	422	63.27	1,081	352.03	0.44	0.15	0.33	66	58.9	55.3	170	35	205				
深川④一	保育活用	472	ち			12.13	2,806	812.36	1,508	219.94	4,314	1,032.30	0.29	0.15	0.24	85	58.5	54.6	475	120	595				
深川④一	保育活用	472	り			1.90	434	125.45	232	33.97	666	159.42	0.29	0.15	0.24	84	59.8	44.2	75	15	90				
深川④一	保育活用	472	わ			6.38	289	47.34	1,040	206.76	1,329	254.10	0.16	0.20	0.19	40	52.8	53.2	25	110	135				
深川④一	保育活用	472	ぬ			9.46	1,063	465.19	681	101.93	1,744	567.12	0.44	0.15	0.33	60	58.0	54.0	270	55	325				
深川④一	保育活用	472	な			0.44	50	21.62	32	4.67	82	26.29	0.43	0.15	0.32	60	69.4		15		15				
深川④一	保育活用	472	お			14.40	654	106.93	2,346	466.94	3,000	573.87	0.16	0.20	0.19	40	60.8	54.6	65	255	320				
深川①幌	保育活用	539	ろ			1.91	150	69.19	90	24.44	240	93.63	0.46	0.27	0.39	49	57.8	40.9	40	10	50				
深川①幌	保育活用	539	は			3.77	314	146.69	157	40.13	471	186.82	0.47	0.26	0.40	50	64.8	49.8	95	20	115				
深川①幌	保育活用	539	に			0.72	60	27.90	30	7.44	90	35.34	0.47	0.25	0.39	49	53.8	67.2	15	5	20				
深川①幌	保育活用	539	ほ			1.83	154	70.73	77	19.35	231	90.08	0.46	0.25	0.39	49	56.6	51.7	40	10	50				
深川①幌	保育活用	539	ち			1.18	100	45.30	50	12.11	150	57.41	0.45	0.24	0.38	49	55.2	41.3	25	5	30				
深川①幌	保育活用	542	い			3.79	263	70.32	1,006	153.02	1,269	223.34	0.27	0.15	0.18	59	56.9	55.5	40	85	125				
深川①幌	保育活用	542	ぬ			2.88	479	249.34	477	80.84	956	330.18	0.52	0.17	0.35	115	58.2	55.7	145	45	190				
深川①幌	保育活用	542	れ			2.98	207	55.20	789	120.13	996	175.33	0.27	0.15	0.18	59	54.3	54.1	30	65	95				
深川①幌	保育活用	542	そ			5.22	351	93.76	1,334	204.02	1,685	297.78	0.27	0.15	0.18	57	58.7	56.4	55	115	170				
深川①幌	保育活用	542	つ			1.83	126	33.58	482	73.07	608	106.65	0.27	0.15	0.18	58	59.6	54.7	20	40	60				
深川①幌	保育活用	542	ね			4.65	151	53.89	1,249	188.89	1,400	242.78	0.36	0.15	0.17	52	55.7	55.6	30	105	135				
深川①幌	保育活用	543	い			2.36	75	35.05	290	79.64	365	114.69	0.47	0.27	0.31	49	57.1	56.5							

事業区分別立木資材と生産計画表

事業区分	伐採面積	立木資材量 (m³)						立木資材m³廻り			ha 当り 資材量	素材生産 見込利用率		素材生産請負計画量			同時販売予定量		
		N		L		計		N	L	計		N	L	N	L	計	N	L	計
		本数	材積	本数	材積	本数	材積												
経常																			
天然受光	52.91	1,245	479.75	8,802	1,228.81	10,047	1,708.56	0.39	0.14	0.17	32	58.4	54.5	280	670	950			
育成受光																			
誘導伐	22.09	5,754	3,315.84	10,750	1,817.53	16,504	5,133.37	0.58	0.17	0.31	232	60.9	56.1	2,020	1,020	3,040			
保育活用	333.17	27,153	12,354.06	35,841	7,457.31	62,994	19,811.37	0.45	0.21	0.31	59	59.5	54.4	7,350	4,060	11,410			
保護伐																			
合計	408.17	34,152	16,149.65	55,393	10,503.65	89,545	26,653.30	0.47	0.19	0.30	65	59.8	54.7	9,650	5,750	15,400			