

別紙様式3(一般競争入札)

令和4年度 空知森林管理署北空知支署公共工事契約状況

令和4年6月3日

分任支出負担行為担当官
空知森林管理署北空知支署長 山本 茂

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
志内作業道(林業専用道(規格相当)) 新設工事	北海道深川市湯内 空知森林管理署北空知支署 537林班		林道工事	総延長490m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
24,719,000円	21,763,540円	令和4年5月16日	北海道札幌市豊平区西岡2条12-2-15 株式会社西岡国昭建設 代表取締役社長 加藤 健一		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
24,200,000円	令和4年5月	令和4年9月			

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合
令和4年9月27日追加記入
・契約変更年月日 令和4年9月27日 ・変更後の契約金額(税抜き) 24,750,000円
・変更の理由 土量の変更(切土・盛土)、木製林道起終点標識の変更増、令和4年4月に決定した一般管理費等率の改正による算定率の変更のため
- 成績評定の結果
令和4年12月23日追加記入
評定点 84点