

別紙様式3(一般競争入札)

令和6年度 根釧西部森林管理署公共工事契約状況

令和 7年 3月6日

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長 山本 茂

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
鑑別林道外橋梁塗装塗替工事	北海道川上郡弟子屈町 4063林班ほか	鋼橋架設工事	橋梁塗装工 4橋	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
32, 521, 000円	28, 940, 560円	令和 7年 3月 6日	北海道川上郡弟子屈町美里3丁目5番1号	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期	東星渡部建設株式会社 代表取締役 山村 聡	
32, 000, 000円	令和 7年 3月	令和 7年 11月		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和7年3月7日追加記入)
 - ・変更契約年月日 令和7年3月7日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 32, 127, 286円
 - ・変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金の変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和7年11月
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和7年11月10日追加記入)
 - ・変更契約年月日 令和7年11月10日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 38, 980, 000円
 - ・変更の理由 本工事の施工中、当初設計図書からの差異が認められ、検討の結果現地に合わせることが適当であることから変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和7年11月
- 成績評定の結果 (令和7年12月10日追加記入)
評定点 86点

入札公告(建設工事)

(難工事施工実績評価方式)

次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

ただし、本入札に係る落札の決定及び契約の締結は、当該事業(建設工事)に係る予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。

令和7年1月27日

分任支出負担行為担当官

根釧西部森林管理署長 山本 茂

1 工事概要等

本工事を難工事に指定する。

本工事は、現場閉所による週休2日の試行工事(発注者指定方式)である。

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用工事である。

(1) 工事名 鑑別林道外橋梁塗装塗替工事(電子入札対象案件)

(2) 工事場所 川上郡弟子屈町根釧西部森林管理署 4063 林班外

【点在箇所】

1. 鑑別林道(1工区)
2. 鑑別林道(2工区)
3. オソベツ久著呂林道
4. 阿寒パンケトー林道

(3) 工事内容 橋梁塗装工 4橋
仮設工(足場・支保工、防塵対策工)

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和7年11月17日まで

(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出・評価を省略し、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式(簡易型(省略))により行う。

(6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年5月6日まで余裕期間を見込んだ工事である。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

- なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則 2 件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。

- ## 2 競争参加資格

- なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

- 経常建設共同企業体にあつては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- 2 -

- (5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づき当該工事に配置できること。

ただし、建設業法第 26 条第 3 項に規定する工事については、専任で配置できること。また、建設業法第 26 条第 2 項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。

なお、監理技術者にあつては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げる②を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2 現場を限度として兼務できることとする。

また本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

- ① 1 級土木施工管理技士又は 2 級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。
- ② 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

- (6) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。

- (7) 北海道森林管理局管内の森林管理（支）署長が発注した同種工事で、令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの 3 年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が 65 点以上であること。

- (8) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。（入札説明書参照）

- (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入札説明書参照）

- (10) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内（北海道内）に所在すること。また、経常建設共同企業体として申請書及び資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。

- (11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

- (12) 以下の届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

- ① 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出
- ② 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出
- ③ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出

3 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争入札の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するた

め、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法

①提出期間：令和7年1月28日から令和7年2月10日まで（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く。）の9時00分から17時00分まで。
また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願います。

②提出先：〒085-0825 釧路市千歳町6番11号
根釧西部森林管理署 総務グループ（経理担当）
電話：050-3160-5785
メールアドレス：h_konsenseibu@maff.go.jp

③その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵便又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 申請書及び資料は入札説明書に基づき作成すること。

(4) (2)の①に規定する期間内に申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加できない。

4 総合評価落札方式に関する事項

(1) 総合評価落札方式の仕組み

本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
- ② 上記2の(6)の資料で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。
- ③ 上記3の(1)の資料、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。
- ④ 得られた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。

(2) 評価項目

以下に示す項目を評価項目とする。

ア 施工能力等

- ① 企業の施工実績
- ② 配置予定技術者の能力
- ③ 企業の安全管理状況

イ 信頼性・社会性

- ① 地域精通度
- ② 地域貢献度

ウ 施工体制の確保に関する事項

※ア及びイの2項目で最大30点

ウで最大30点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格及び申請書、資料をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値（評価値＝{(標準点＋加算点＋施工体制評価点)／(入札価格)}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者としてすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

(1) 担当部局

〒085-0825 釧路市千歳町6番11号

根釧西部森林管理署 総務グループ（経理担当）

電話：050-3160-5785

メールアドレス：h_konsenseibu@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

① 交付期間：令和7年1月27日から令和7年2月28日まで（休日を除く。）の9時00分から17時00分まで（12時から13時までを除く。）。

② 場所：〒085-0825 釧路市千歳町6番11号
根釧西部森林管理署 総務グループ（経理担当）
電話：050-3160-5785

③ その他：配付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。

① 電子入札システムによる場合

入札開始日時 令和7年2月26日9時00分

入札締切日時 令和7年3月3日14時30分

② 紙入札方式により持参する場合は、令和7年3月3日14時30分に根釧西部森林管理署入札室へ持参の上、入札すること。

③ 開札は、令和7年3月3日14時30分に根釧西部森林管理署において行う。

④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

- ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行釧路支店)。
ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
ア 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行札幌東代理店)
イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁根釧西部森林管理署)
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
なお、電子証書等(電磁的記録により発行された保証証書等をいう。)を利用する際は、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。
- (3) 工事費内訳書の提出
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システム等により提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。
- (4) 入札の無効
① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
② 無効の入札を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。
③ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時ににおいて上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。
④ 上記①の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第10の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意喚起を行うことがある。
- (5) 配置予定監理技術者の確認
落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事实績情報システム)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。
- (6) 契約書作成の要否 要。
- (7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記5の(1)に同じ。
- (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時ににおいて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (9) 申請書及び資料の内容のヒアリング
申請書及び資料の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 本案件は、申請書及び資料の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準（建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務）」（平成 16 年 7 月 29 日付け 16 林政政第 269 号林野庁長官通知）による。

(11) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規定第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働きかけ）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指定すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(12) 施工体制を評価するために、申請書および資料の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、申請書および資料とは別に追加資料の提出を求める場合がある。

なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。

(13) 詳細は入札説明書による。

また、入札に参加を希望する者は、北海道森林管理局ホームページに掲載されている競争契約入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。

掲載場所：北海道森林管理局 > 公売・入札情報 > 競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等 > 資料 7：北海道森林管理局競争契約入札心得

(14) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得による。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、北海道森林管理局ホームページ

(<http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html>)
をご覧ください。

[別添 1]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 業 務 名 : 鑑別林道外橋梁塗装塗替工事
- 2 所属事務所 : 根釧西部森林管理署
- 3 入札公告日 : 令和 7 年 1 月 2 7 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 : 令和 7 年 2 月 1 4 日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
辻谷建設 株式会社	有	
東星渡部建設 株式会社	有	

(別添 2)

入札執行調書（省略型総合評価落札方式）

入札物件番号（第 2 号）					工事名：鑑別林道外橋梁塗装塗替工事							
入札者の商号又は名称	技術評価点				第 1 回 入 札			備考	第 2 回 入 札			備考
	総計	標準点	施工能力 加算点	施工体制 評価点	入札価格 （消費税抜き） 円	評価値 （点／百万円）	評価順位		入札価格 （消費税抜き） 円	評価値 （点／百万円）	評価順位	
辻谷建設株式会社	152.1	100.0	22.1	30.0	32,600,000	4.666	－					
東星渡部建設株式会社	154.4	100.0	24.4	30.0	32,000,000	4.825	1	落札				
注）上記金額は、入札者が見積もった金額の 1 1 0 分の 1 0 0 に相当する金額である。												

入札執行月日 令和 7 年 3 月 3 日

開札結果は上記の金額のとおり相違ありません。

執行官	農林水産 技官	山本 茂
立会職員	農林水産 技官	佐藤 亜樹彦
確認職員	農林水産 技官	佐藤 亜樹彦

(別添3)

令和 6 年度

積算内訳書

路線名

支線名

工 事 名 鑑別林道外橋梁塗装塗替工事

施 工 地 北海道川上郡弟子屈町
根釧西部森林管理署 4063林班ほか

森林管理局
森林管理署
事務所名等

北海道森林管理局
根釧西部森林管理署
本署

本工事費内訳書

鑑別林道外橋梁塗装塗替工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道補修	式	1		1,427,000	費目行	
現場塗装工 1工区	式	1		1,427,000	工種行	
橋梁塗装工 「雌鹿橋」	式	1		1,427,387	種別行	
清掃・水洗い 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]	m2	59	161	9,499	1号代価表 22頁	
素地調整 1種ケレン 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]	m2	59	10,490	618,910	2号代価表 23頁	
防食下地 有機ソノクラッチ スプレー 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]	m2	59	1,540	90,860	3号代価表 24頁	
下塗り 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)・スプレー 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]	m2	59	1,610	94,990	4号代価表 25頁	
中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー 濃彩 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]	m2	59	812	47,908	5号代価表 26頁	
上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー 濃彩 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]	m2	59	1,580	93,220	6号代価表 27頁	
P C B含有廃ブラスト処分費 「雌鹿橋」	k g	1,180	400	472,000	7号代価表 28頁	
仮設工	式	1		1,615,000	費目行	
仮設工 1工区	式	1		1,615,000	工種行	
足場・支保工 「雌鹿橋」	式	1		334,327	種別行	
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側) 桁高1.5m未満 プレートガーター・ボックスガーター 0.9箇所	m2	60,300	3,032	182,829	8号代価表 29頁	

本工事費内訳書

鑑別林道外橋梁塗装塗替工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単管傾斜足場 H≦30m	m2	4,600	3,558	16,366	9号代価表 30頁	
防護工（板張り、シート張り） 設置・撤去・賃料 0.9箇月	m2	60,300	2,241	135,132	10号代価表 31頁	
防塵対策工 「雌鹿橋」	式	1		1,280,960	種別行	
クリーンルーム設置費用（雌鹿橋）	式	1		1,280,960	11号代価表 32頁	
直接工事費	式	1		3,042,000		
共通仮設費計	式	1		2,216,000		784,000 + 1,380,000 + 52,000
共通仮設費（積上げ分計）	式	1		784,000		195,000 + 589,020
運搬費	式	1		195,000	1号内訳書 10頁	
安全費	式	1		589,020	2号内訳書 11頁	
共通仮設費（率計上）	式	1		1,380,000		2,661,260 * 51.86 / 100
現場環境改善費（率計上）	式	1		52,000		2,570,000 * 2.05 / 100
純工事費	式	1		5,258,000		3,042,000 + 2,216,000
現場管理費	式	1		2,532,000		4,877,260 * 51.92 / 100
林道補修	式	1		1,100,000	費目行	

本工事費内訳書

鑑別林道外橋梁塗装塗替工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場塗装工 2工区	式	1		1,100,000	工種行	
橋梁塗装工 「子鹿橋」	式	1		1,100,781	種別行	
清掃・水洗い 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]	m2	45 500	161	7,325	12号代価表 34頁	
素地調整 1種ケレン 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]	m2	45 500	10,490	477,295	13号代価表 35頁	
防食下地 有機ソノクリッチ スプレー 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]	m2	45 500	1,540	70,070	14号代価表 36頁	
下塗り 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)・スプレー 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]	m2	45 500	1,610	73,255	15号代価表 37頁	
中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー 濃彩 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]	m2	45 500	812	36,946	16号代価表 38頁	
上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー 濃彩 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]	m2	45 500	1,580	71,890	17号代価表 39頁	
P C B含有廃ブラスト処分費 「子鹿橋」	k g	910	400	364,000	18号代価表 40頁	
仮設工	式	1		1,516,000	費目行	
仮設工 2工区	式	1		1,516,000	工種行	
足場・支保工 「子鹿橋」	式	1		280,996	種別行	
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側) 桁高1.5m未満 プレートガード・ボックスガード 0.8箇所	m2	50 900	3,013	153,361	19号代価表 41頁	
単管傾斜足場 H≤30m	m2	4 100	3,558	14,587	20号代価表 42頁	

本工事費内訳書

鑑別林道外橋梁塗装塗替工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護工（板張り、シート張り） 設置・撤去・賃料 0.8箇月	m2	50 900	2, 221	113, 048	21号代価表 43頁	
防塵対策工 「子鹿橋」	式	1		1, 235, 600	種別行	
クリーンルーム設置費用（子鹿橋）	式	1		1, 235, 600	22号代価表 44頁	
直接工事費	式	1		2, 616, 000		
共通仮設費計	式	1		1, 897, 000		642, 000 + 1, 208, 000 + 47, 000
共通仮設費（積上げ分計）	式	1		642, 000		195, 000 + 447, 540
運搬費	式	1		195, 000	3号内訳書 12頁	
安全費	式	1		447, 540	4号内訳書 13頁	
共通仮設費（率計上）	式	1		1, 208, 000		$2, 330, 480 * 51.86 / 100$
現場環境改善費（率計上）	式	1		47, 000		$2, 252, 000 * 2.11 / 100$
純工事費	式	1		4, 513, 000		$2, 616, 000 + 1, 897, 000$
現場管理費	式	1		2, 194, 000		$4, 227, 480 * 51.92 / 100$
林道補修	式	1		1, 083, 000	費目行	
現場塗装工 3 工区	式	1		1, 083, 000	工種行	

本工事費内訳書

鑑別林道外橋梁塗装塗替工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
橋梁塗装工 「創林橋」	式	1		1,083,845	種別行	
清掃・水洗い 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]	m2	44,800	161	7,212	23号代価表 46頁	
素地調整 1種ケレン 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]	m2	44,800	10,490	469,952	24号代価表 47頁	
防食下地 有機ソノクリッチ スプレー 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]	m2	44,800	1,540	68,992	25号代価表 48頁	
下塗り 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)・スプレー 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]	m2	44,800	1,610	72,128	26号代価表 49頁	
中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー 濃彩 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]	m2	44,800	812	36,377	27号代価表 50頁	
上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー 濃彩 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]	m2	44,800	1,580	70,784	28号代価表 51頁	
P C B含有廃ブラスト処分費 「創林橋」	k g	896	400	358,400	29号代価表 52頁	
仮設工	式	1		1,515,000	費目行	
仮設工 3工区	式	1		1,515,000	工種行	
足場・支保工 「創林橋」	式	1		279,573	種別行	
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側) 桁高1.5m未満 プレートガード・ボックスガード 0.8箇月	m2	50,900	3,013	153,361	30号代価表 53頁	
単管傾斜足場 H≤30m	m2	3,700	3,558	13,164	31号代価表 54頁	
防護工(板張り、シート張り) 設置・撤去・賃料 0.8箇月	m2	50,900	2,221	113,048	32号代価表 55頁	

本工事費内訳書

鑑別林道外橋梁塗装塗替工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防塵対策工 「創林橋」	式	1		1,235,600	種別行	
クリーンルーム設置費用（創林橋）	式	1		1,235,600	33号代価表 56頁	
直接工事費	式	1		2,598,000		
共通仮設費計	式	1		1,891,000		642,000 + 1,202,000 + 47,000
共通仮設費（積上げ分計）	式	1		642,000		195,000 + 447,540
運搬費	式	1		195,000	5号内訳書 14頁	
安全費	式	1		447,540	6号内訳書 15頁	
共通仮設費（率計上）	式	1		1,202,000		$2,317,940 * 51.86 / 100$
現場環境改善費（率計上）	式	1		47,000		$2,240,000 * 2.11 / 100$
純工事費	式	1		4,489,000		2,598,000 + 1,891,000
現場管理費	式	1		2,185,000		$4,208,940 * 51.92 / 100$
林道補修	式	1		1,034,000	費目行	
現場塗装工 4工区	式	1		1,034,000	工種行	
橋梁塗装工 「放中留意橋」	式	1		1,034,040	種別行	

本工事費内訳書

鑑別林道外橋梁塗装塗替工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
清掃・水洗い 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]	m2	42	161	6,762	34号代価表 58頁	
素地調整 1種ケレン 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工[材工共]	m2	42	10,490	440,580	35号代価表 59頁	
防食下地 有機ソノクリッチ スプレー 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]	m2	42	1,540	64,680	36号代価表 60頁	
下塗り 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)・スプレー 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗[材工共]	m2	42	1,610	67,620	37号代価表 61頁	
中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー 赤系 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗[材工共]	m2	42	899	37,758	38号代価表 62頁	
上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー 赤系 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗[材工共]	m2	42	1,920	80,640	39号代価表 63頁	
P C B含有廃ブラスト処分費 「放中留意橋」	k g	840	400	336,000	40号代価表 64頁	
仮設工	式	1		1,498,000	費目行	
仮設工 4工区	式	1		1,498,000	工種行	
足場・支保工 「放中留意橋」	式	1		266,396	種別行	
足場工(単独使用) 塗装足場 朝顔(両側) 桁高1.5m未満 プレートガード・ボックスガード 0.5箇月	m2	40,200	3,564	143,272	41号代価表 65頁	
単管傾斜足場 H≦30m	m2	4,700	4,292	20,172	42号代価表 66頁	
防護工(板張り、シート張り) 設置・撤去・賃料 0.5箇月	m2	40,200	2,561	102,952	43号代価表 67頁	
防塵対策工 「放中留意橋」	式	1		1,232,000	種別行	

本工事費内訳書

鑑別林道外橋梁塗装塗替工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クリーンルーム設置費用（放中留意橋）	式	1		1,232,000	44号代価表 68頁	
直接工事費	式	1		2,532,000		
共通仮設費計	式	1		1,787,000		563,000 + 1,178,000 + 46,000
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		563,000		195,000 + 368,940
運搬費	式	1		195,000	7号内訳書 16頁	
安全費	式	1		368,940	8号内訳書 17頁	
共通仮設費(率計上)	式	1		1,178,000		$2,271,960 * 51.86 / 100$
現場環境改善費(率計上)	式	1		46,000		$2,196,000 * 2.12 / 100$
純工事費	式	1		4,319,000		2,532,000 + 1,787,000
現場管理費	式	1		2,106,000		$4,058,960 * 51.9 / 100$
工事原価	式	1		27,596,000		$7,790,000 + 6,707,000 + 6,674,000 + 6,425,000$
一般管理費等	式	1		4,925,883		4,925,883
一般管理費等計	式	1		4,925,000		4,925,883
工事価格	式	1		32,521,000		32,521,000

本工事費内訳書

鎢別林道外橋梁塗装塗替工事

[illegible]

運搬費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
P C B 含有廃プラスチック運搬費 鑑別林道「雌鹿橋」	式	1		195,000	51号代価表 76頁	
計				195,000		

安全費

内訳書

2号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全費 1 工区「雌鹿橋」	式	1		589,020	1号明細書 18頁	
計				589,020		

運搬費

内訳書

3号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
P C B 含有廃プラスチック運搬費 鑑別林道「子鹿橋」	式	1		195, 000	58号代価表 83頁	
計				195, 000		

安全費

内訳書

4号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全費 2 工区「子鹿橋」	式	1		447,540	2号明細書 19頁	
計				447,540		

運搬費

内訳書

5号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
P C B 含有廃プラスト運搬費 オソベツ久著呂林道「創林橋」	式	1		195,000	65号代価表 90頁	
計				195,000		

安全費

内訳書

6号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全費 3 工区「創林橋」	式	1		447,540	3号明細書 20頁	
計				447,540		

運搬費

内訳書

7号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
P C B 含有廃プラスチック運搬費 阿寒パンケトー林道「放中留意橋」	式	1		195,000	72号代価表 97頁	
計				195,000		

安全費

内訳書

8号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全費 4 工区「放中留意橋」	式	1		368,940	4号明細書 21頁	
計				368,940		