

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 根釧東部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和 5年 4月28日

分任支出負担行為担当官 代理
根釧東部森林管理署次長 平尾 慎朗

業務名		履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
オッカバケ川治山工事実施測量設計及び河川測量等業務		目梨郡羅臼町海岸町 根釧東部森林管理署244林班	建設コンサルタント	溪間工(改良)1基の実施測量設計及び河川測量・解析等調査	一般競争入札 (総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
16,670,000円	13,198,829円	令和5年 4月28日	北海道札幌市中央区北1条西21丁目3-35 (株)森林環境リアライズ		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
15,360,000円	令和5年 5月	令和6年 2月			

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果通知書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準別紙「入札公告」のとおり
・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和5年7月13日追加記入)
・変更契約年月日 令和5年7月12日 ・変更後の契約金額(税抜き) ￥16,210,000円
・変更の理由 羅臼町との境界線が不明確なので、国有林境界を復元し境界線を明確にするため用地測量を追加した。
1号ダムの改良に当たり、有識者の現地確認を追加した。
・変更後の業務完了の時期 令和6年2月
- 成績評定の結果 (令和6年3月6日追加記入)
業務成績評価 87点、技術者成績評価(管理技術者 87点、照査技術者 84点)