

仕様書等の一部訂正

令和7年3月31日付けで公告を行った「7年度西紋別支署【上渚滑地区その2】保全整備（保育間伐等）第4号」の仕様書等について、下記のとおり訂正します。

令和7年4月3日

分任支出負担行為担当官代理

網走西部森林管理署西紋別支署 総括事務管理官 瀧口 聡

記

1. 造林事業請負契約書（案）「2 事業期間」の訂正

【誤】至 令和8年2月28日

【正】至 令和8年2月27日

2. 事業内訳書 「作業期間年月日」の訂正

【誤】R8.2.28

【正】R8.2.27

3. 月別生産計画 「事業期間」の訂正

【誤】至 令和8年2月28日

【正】至 令和8年2月27日

以上

造 林 事 業 請 負 契 約 書 (案)

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請 負 予定数量	請負予定金額	事業 場所	完了 検査 場所
7 年度西紋別 支署【上渚滑 地区その2】 保全整備（保 育間伐等）第 4 号	保育間伐 育成受光伐 伐採搬出 及び数量 調査	HA 201.71	m ² 8,000	請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方 消費税額 円也)	事業内訳 書のとおり	現地

(注) [() の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。]

2 事業期間

自 契約締結日の翌日

(詳細は、事業内訳書のとおり)

至 令和 8 年 2 月 28 日

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第 4 条第 1 項第 1 号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第 4 条第 1 項第 2 号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第 4 条第 1 項第 3 号
	公共工事履行保証証券による保証		第 4 条第 1 項第 4 号
	履行保証保険契約の締結		第 4 条第 1 項第 5 号
×	支給材料及び貸与品		第 15 条
	前金払	分の 以内	第 35 条第 1 項
×	中間前金払		第 35 条第 3 項
× ○	部分払	月 1 回以内	第 38 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

造 林 事 業 請 負 契 約 書 (案)

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請 負 予定数量	請負予定金額	事業 場所	完了 検査 場所
7 年度西紋別 支署【上渚滑 地区その2】 保全整備（保 育間伐等）第 4 号	保育間伐 育成受光伐 伐採搬出 及び数量 調査	HA 201.71	m ² 8,000	請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方 消費税額 円也)	事業内訳 書のとおり	現地

(注) 〔 () の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。〕

2 事業期間

自 契約締結日の翌日

(詳細は、事業内訳書のとおり)

至 令和 8 年 2 月 27 日

3 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第 4 条第 1 項第 1 号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第 4 条第 1 項第 2 号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第 4 条第 1 項第 3 号
	公共工事履行保証証券による保証		第 4 条第 1 項第 4 号
	履行保証保険契約の締結		第 4 条第 1 項第 5 号
×	支給材料及び貸与品		第 15 条
	前金払	分の 以内	第 35 条第 1 項
×	中間前金払		第 35 条第 3 項
× ○	部分払	月 1 回以内	第 38 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

事業内訳書

【誤】

事業名:7年度西紋別支署【上渚滑地区その2】保全整備(保育間伐等)第4号

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (㎡)	作業 仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
上渚滑	1023 ち	保育間伐	カラマツ	11.00	420		契約締結日の翌日	R8.2.28		1
上渚滑	1023 ぬ	保育間伐	カラマツ	4.67	80		契約締結日の翌日	R8.2.28		2
上渚滑	1023 る	保育間伐	カラマツ	9.61	240		契約締結日の翌日	R8.2.28		3
上渚滑	1023 ふ	保育間伐	トドマツ	3.93	140		契約締結日の翌日	R8.2.28		4
上渚滑	1070 に	育成受光伐	カラマツ	15.80	520		契約締結日の翌日	R8.2.28		5
上渚滑	1070 れ	保育間伐	トドマツ	5.08	190		契約締結日の翌日	R8.2.28		6
上渚滑	1070 な	保育間伐	トドマツ	0.73	20		契約締結日の翌日	R8.2.28		7
上渚滑	1070 う	保育間伐	トドマツ	4.92	110		契約締結日の翌日	R8.2.28		8
上渚滑	1070 の	保育間伐	トドマツ	13.92	640		契約締結日の翌日	R8.2.28		9
上渚滑	1070 く	保育間伐	トドマツ	0.42	10		契約締結日の翌日	R8.2.28		10
上渚滑	1070 や	保育間伐	トドマツ	0.50	20		契約締結日の翌日	R8.2.28		11
上渚滑	1076 よ	保育間伐	カラマツ	10.65	330		契約締結日の翌日	R8.2.28		12
上渚滑	1076 れ	保育間伐	カラマツ	3.13	100		契約締結日の翌日	R8.2.28		13
上渚滑	1076 つ	保育間伐	カラマツ	8.21	250		契約締結日の翌日	R8.2.28		14
上渚滑	1077 に	保育間伐	カラマツ	5.80	160		契約締結日の翌日	R8.2.28		15
上渚滑	1077 へ	保育間伐	トドマツ	0.76	40		契約締結日の翌日	R8.2.28		16
上渚滑	1077 と	保育間伐	トドマツ	13.93	780		契約締結日の翌日	R8.2.28		17
上渚滑	1078 い	保育間伐	トドマツ	10.00	490		契約締結日の翌日	R8.2.28		18
上渚滑	1078 に	保育間伐	トドマツ	8.37	600		契約締結日の翌日	R8.2.28		19
上渚滑	1078 へ	保育間伐	トドマツ	12.00	440		契約締結日の翌日	R8.2.28		20
上渚滑	1078 と	保育間伐	トドマツ	10.00	590		契約締結日の翌日	R8.2.28		21
上渚滑	1078 ち	保育間伐	トドマツ	10.00	420		契約締結日の翌日	R8.2.28		22
上渚滑	1078 り	保育間伐	カラマツ	10.00	320		契約締結日の翌日	R8.2.28		23
上渚滑	1078 る	保育間伐	トドマツ	8.40	380		契約締結日の翌日	R8.2.28		24
上渚滑	1078 よ	保育間伐	トドマツ	3.08	120		契約締結日の翌日	R8.2.28		25
上渚滑	1078 た	保育間伐	トドマツ	3.25	100		契約締結日の翌日	R8.2.28		26
上渚滑	1078 れ	育成受光伐	カラマツ	5.36	140		契約締結日の翌日	R8.2.28		27
上渚滑	1078 そ	保育間伐	トドマツ	1.00	30		契約締結日の翌日	R8.2.28		28
上渚滑	1078 の	保育間伐	トドマツ	2.00	60		契約締結日の翌日	R8.2.28		29
上渚滑	1078 お	保育間伐	トドマツ	1.82	160		契約締結日の翌日	R8.2.28		30
上渚滑	1078 し	保育間伐	トドマツ	3.37	100		契約締結日の翌日	R8.2.28		31
		合計		201.71	8,000					

注:1.「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。

2.「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。

3.「数量」欄は、伐倒のみの場合はHA当たり伐倒本数(単位:本/ha)を、伐採搬出の場合は生産量(単位:㎡)を記載する。

4.「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。

事業内訳書

【正】

事業名:7年度西紋別支署【上渚滑地区その2】保全整備(保育間伐等)第4号

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (m³)	作業 仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
上渚滑	1023 ち	保育間伐	カラマツ	11.00	420		契約締結日の翌日	R8.2.27		1
上渚滑	1023 ぬ	保育間伐	カラマツ	4.67	80		契約締結日の翌日	R8.2.27		2
上渚滑	1023 る	保育間伐	カラマツ	9.61	240		契約締結日の翌日	R8.2.27		3
上渚滑	1023 ふ	保育間伐	トドマツ	3.93	140		契約締結日の翌日	R8.2.27		4
上渚滑	1070 に	育成受光伐	カラマツ	15.80	520		契約締結日の翌日	R8.2.27		5
上渚滑	1070 れ	保育間伐	トドマツ	5.08	190		契約締結日の翌日	R8.2.27		6
上渚滑	1070 な	保育間伐	トドマツ	0.73	20		契約締結日の翌日	R8.2.27		7
上渚滑	1070 う	保育間伐	トドマツ	4.92	110		契約締結日の翌日	R8.2.27		8
上渚滑	1070 の	保育間伐	トドマツ	13.92	640		契約締結日の翌日	R8.2.27		9
上渚滑	1070 く	保育間伐	トドマツ	0.42	10		契約締結日の翌日	R8.2.27		10
上渚滑	1070 や	保育間伐	トドマツ	0.50	20		契約締結日の翌日	R8.2.27		11
上渚滑	1076 よ	保育間伐	カラマツ	10.65	330		契約締結日の翌日	R8.2.27		12
上渚滑	1076 れ	保育間伐	カラマツ	3.13	100		契約締結日の翌日	R8.2.27		13
上渚滑	1076 つ	保育間伐	カラマツ	8.21	250		契約締結日の翌日	R8.2.27		14
上渚滑	1077 に	保育間伐	カラマツ	5.80	160		契約締結日の翌日	R8.2.27		15
上渚滑	1077 へ	保育間伐	トドマツ	0.76	40		契約締結日の翌日	R8.2.27		16
上渚滑	1077 と	保育間伐	トドマツ	13.93	780		契約締結日の翌日	R8.2.27		17
上渚滑	1078 い	保育間伐	トドマツ	10.00	490		契約締結日の翌日	R8.2.27		18
上渚滑	1078 に	保育間伐	トドマツ	8.37	600		契約締結日の翌日	R8.2.27		19
上渚滑	1078 へ	保育間伐	トドマツ	12.00	440		契約締結日の翌日	R8.2.27		20
上渚滑	1078 と	保育間伐	トドマツ	10.00	590		契約締結日の翌日	R8.2.27		21
上渚滑	1078 ち	保育間伐	トドマツ	10.00	420		契約締結日の翌日	R8.2.27		22
上渚滑	1078 り	保育間伐	カラマツ	10.00	320		契約締結日の翌日	R8.2.27		23
上渚滑	1078 る	保育間伐	トドマツ	8.40	380		契約締結日の翌日	R8.2.27		24
上渚滑	1078 よ	保育間伐	トドマツ	3.08	120		契約締結日の翌日	R8.2.27		25
上渚滑	1078 た	保育間伐	トドマツ	3.25	100		契約締結日の翌日	R8.2.27		26
上渚滑	1078 れ	育成受光伐	カラマツ	5.36	140		契約締結日の翌日	R8.2.27		27
上渚滑	1078 そ	保育間伐	トドマツ	1.00	30		契約締結日の翌日	R8.2.27		28
上渚滑	1078 の	保育間伐	トドマツ	2.00	60		契約締結日の翌日	R8.2.27		29
上渚滑	1078 お	保育間伐	トドマツ	1.82	160		契約締結日の翌日	R8.2.27		30
上渚滑	1078 し	保育間伐	トドマツ	3.37	100		契約締結日の翌日	R8.2.27		31
		合計		201.71	8,000					

注:1.「事業区分又は作業種」欄は、保育間伐、誘導伐、保護伐、天然林受光伐等と記載する。

2.「樹種」欄は、人工林の場合のみ記載する。

3.「数量」欄は、伐倒のみの場合はHA当たり伐倒本数(単位:本/ha)を、伐採搬出の場合は生産量(単位:m³)を記載する。

4.「作業期間年月日」欄は、作業期間を指定する場合に記載する。

事業名 7年度西紋別支署【上渚滑地区その2】保全整備(保育間伐等)第4号

事業期間 自 契約締結日の翌日 至 令和8年2月28日

事業場所 1023 ち 林小班 外 30

契約数量 8,000 m³

[illegible]

事業名 7年度西紋別支署【上渚滑地区その2】保全整備(保育間伐等)第4号

事業期間 自 契約締結日の翌日 至 令和8年2月27日

事業場所 1023 ち 林小班 外 30

契約数量 8,000 m³

[illegible]