

造林事業請負契約書

- 1 事業名 6年度留萌北部署【天塩・遠別・羽幌・初山別地区】保全整備造林外第1号
- 2 事業場所 留萌北部森林管理署 6林班い小班外
- 3 事業量  
 地拵（大型機械） 0.69ha  
 植付 0.69ha（1,030本）  
 根踏 6.02ha  
 下刈 25.64ha  
 歩道修理（刈払） 4.20km  
 作業道修理（刈払） 9.45km  
 歩道新設 7.68km
- 4 事業期間 契約締結日の翌日 から  
 令和6年10月31日まで  
 ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり

- 5 請負金額 金 円也  
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額 金 円也）  
 [注] ( ) の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。  
 （適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項	選択条項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払 分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払	第35条第3項
○×	部分払 回以内	第38条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

- 7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

発注者 住所 天塩郡天塩町新栄通6丁目  
 氏名 分任支出負担行為担当官  
 留萌北部森林管理署長 印

請負者 住所  
 氏名 印

令和 年 月 日

大型機械(グラップル等)

## 事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡 路 (m)	から	まで	
羽幌	2129 ほ	新植地拵 (大型機械)	0.86	0.69	全刈				R6.6.3	R6.9.30	グラップル等
		新植地拵 (大型機械)計	0.86	0.69							
		羽幌 計	0.86	0.69							
合計			0.86	0.69							

植付

## 事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
羽幌	2129 ほ	新植 植付	トドマツ	0.86	0.69	1,030	1	4.0	1.4	1	R6.9.2	R6.10.31	
		新植 植付計		0.86	0.69	1,030							
		羽幌計		0.86	0.69	1,030							
合計				0.86	0.69	1,030							

根踏

## 事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		haあたり 数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
天塩	6 い	人工林 根踏	トドマツ	11.26	1.77	1,497					契約締結日の翌日	R6.6.30	
天塩	6 は	人工林 根踏	トドマツ	3.74	0.54	1,500					契約締結日の翌日	R6.6.30	
天塩	6 に	人工林 根踏	トドマツ	4.11	0.21	1,500					契約締結日の翌日	R6.6.30	
天塩	6 に	人工林 根踏	トドマツ	4.11	0.31	1,500					契約締結日の翌日	R6.6.30	
天塩	6 ほ	人工林 根踏	トドマツ	9.30	2.00	1,500					契約締結日の翌日	R6.6.30	
天塩	6 と	人工林 根踏	トドマツ	3.55	0.76	1,500					契約締結日の翌日	R6.6.30	
天塩	6 と	人工林 根踏	トドマツ	3.55	0.02	1,500					契約締結日の翌日	R6.6.30	
天塩	6 わ	人工林 根踏	トドマツ	2.19	0.41	1,500					契約締結日の翌日	R6.6.30	
		人工林 根踏 計		41.81	6.02	11,997							
		天塩 計		41.81	6.02	11,997							
合計				41.81	6.02	11,997							



歩道新設

## 事業内訳書

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅	作設 (m)	立木伐倒 ha本数		から	まで	
天塩	35林班へ小班線	歩道新設	700	1.5m				契約締結日の翌日	R6.10.31	
		天塩 計	700							
遠別	1018林班に1小班線	歩道新設	1,500	1.5m				契約締結日の翌日	R6.10.31	
遠別	1136～1142林班線	歩道新設	1,546	1.5m				契約締結日の翌日	R6.10.31	
		遠別 計	3,046							
東遠別	1104～1105林班線	歩道新設	1,739	1.5m				契約締結日の翌日	R6.10.31	
		東遠別 計	1,739							
羽幌	2126～2127林班線	歩道新設	2,193	1.5m				契約締結日の翌日	R6.10.31	
		羽幌 計	2,193							
合計			7,678							

歩道刈払

## 事業内訳書

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
羽幌	2013～2014林班歩道	歩道修理刈払	1,900	1.5m				R6.6.3	R6.10.31	
羽幌	2014林班歩道	歩道修理刈払	1,400	1.5m				R6.6.3	R6.10.31	
羽幌	2014～2015林班歩道	歩道修理刈払	900	1.5m				R6.6.3	R6.10.31	
		羽幌計	4,200							
合計			4,200							

作業道刈払

## 事業内記書

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
天塩	モデル林作業道	作業道修理刈払	5,584	3.0m				R6.6.3	R6.9.30	
		天塩 計	5,584							
西遠別	1042林班作業道	作業道修理刈払	1,100	3.0m				R6.6.3	R6.9.30	
		西遠別 計	1,100							
羽幌	2014林班作業道	作業道修理刈払	840	3.0m				R6.6.3	R6.9.30	
羽幌	2129林班作業道	作業道修理刈払	1,930	3.0m				R6.6.3	R6.9.30	
		羽幌 計	2,770							
合計			9,454							



別紙

## 設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとす。