

別紙様式3(一般競争入札)

令和5年度 留萌南部森林管理署(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和6年3月7日

分任支出負担行為担当官
留萌南部森林管理署長 森本 和則

業務名		履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
沖内地区流域別調査業務		留萌郡小平町字達布 留萌南部森林管理署 1003林班外	建設コンサルタント	流域別調査 4,685.07ha 治山施設点検 9箇所	一般競争入札 (総合評価)
予定価格(税抜き)	品質確保基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
15,110,000円	12,054,335円	令和6年3月6日	札幌市中央区北4条東2丁目8番地6 株式会社 北海道森林土木コンサルタント 代表取締役 東條 將之 (代理人)		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期	旭川市神楽4条13丁目7-7 株式会社 北海道森林土木コンサルタント 旭川事務所長 一瀬 誠		
13,400,000円	令和6年3月	令和7年2月			

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別紙「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(令和6年4月19日追加記入)
 - ・変更契約年月日 令和6年4月19日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 14,020,308円
 - ・変更の理由 令和6年3月に決定した公共工事設計労務単価による特例措置により協議を行った結果、変更契約を行った。
 - ・変更後の業務完了の時期 令和7年2月
- 成績評定の結果(令和7年3月24日追加記入)
業務成績評価 82点、技術者成績評価(管理技術者 82点、照査技術者 80点)