
分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長　　松浦　安剛　　　印

工事種別 工事概要  入札方式
治山工事 山腹工 ０．３５ha、渓間工 １基 一般競争入札

契約年月日
令和　元年　７月　５日

工事完成の時期
令和　２年　２月

○ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○ 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

○ 予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準別紙「入札公告」のとおり
・落札理由　　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 令和２年２月２５日追加記入
・変更契約年月日　令和元年１２月２３日　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　１０７，８００，０００円
・変更の理由　　本工事の施工中、現場条件等を精査し、各数量について検討したところ数量の変更又は追加が適当であることから変更契約を行った。
・変更後の工事完成の時期　令和　２年　１月

○ 成績評定の結果 令和２年２月２５日追加記入
評定点　８７点

工事名
紋別川（２１８５林班）治山工事

令和元年度　　後志森林管理署公共工事契約状況

施工場所
北海道伊達市東関内　２１８５林班

令和元年　７月　８日

北海道函館市石川町１６９番地７　（株）工藤組
予定価格（税抜き） 

１０８，９１６，０００円
契約金額（税抜き） 

１０８，３００，０００円

調査基準価格（税抜き）
９７，４４８，３００円

工事着手の時期
令和　元年　７月

 契約相手方の商号又は名称及び住所



別添１

競争参加資格確認結果書

工 事 名：紋別川（２１８５林班）治山工事

発注機関名：後志森林管理署

入札公告日：令和元年４月２６日

競争参加資格確認結果通知日：令和元年６月５日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

株式会社 工藤組 有

（備考）１「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格

がないと認めた場合には「無」と記載すること。

２「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加

する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載す

ること。





 

　

大分類流域 胆振地区 支　流　域 伊達地区

工　事　名

施　工　地

森林管理局 北海道森林管理局 函館
森林管理署
事務所名等 室蘭治山事業所

　 　 　 　　

令　和  元　年　度

積　　算　　内　　訳　　書

後志森林管理署　2185班

後志森林管理署

伊達市東関内

紋別川（２１８５林班）治山工事
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   本　工　事　費　内　訳　表
      
工事名  
     
明細No  費　目・工　種 数　　量 単　位 単　価 金　　　額 摘　　　　要

1 第４号コンクリート床固工 1.00 基 - 10,447,000
2 山腹工（簡易法枠工） 0.36 ha - 45,121,000
3 仮設工 1.00 式 - 9,806,000

　　　細　　計 65,374,000
間接工事費　共通仮設費 1.00 式 - 7,662,000
　　　細　　計 7,662,000
　　　小　　計 73,036,000
間接工事費　現場管理費 1.00 式 - 20,618,000
　　　小　　計 20,618,000
　　 　　計 93,654,000
一　般　管　理　費　等 1.00 式 - 14,778,000
　　　　 計 108,432,000
　　　合　　計 108,432,000

紋別川（２１８５林班）治山工事
後志森林管理署 室蘭治山事業所



請負費の数量内訳書
1 第４号コンクリート床固工  
　 （構造） 　    

   
単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

「コンクリート床固工」 1.00 基
礫質土　床堀・埋戻 324.00 m3
粘性土･礫質土掘削面整形(山地治山A) 68.00 ｍ2
転　　石　  　機械破砕 2.00 ｍ3
コンクリート打設 211.90 m3
目地板【施工パッケージ】 11.00 ㎡
止水板設置（山地治山A） 5.00 m
堤名板[B　型]設置 1.00 枚
植生ネット工 175.10 ㎡
治山ダム型枠工（間伐材等を利用したコンクリート型枠用合板計上） 119.80 ㎡
治山ダム型枠工（間伐材等を使用したコンクリート型枠用合板試作品計上） 16.20 ㎡
丸太残存型枠工（押角材） 116.00 ㎡
一般型枠設置・撤去（山地治山A） 25.00 ｍ2
キャットウォーク足場工（山A） 176.00 m
圧送管組立・撤去 128.00 ｍ
         工 種 計 10,447,000

後志森林管理署
L=28.5m H=5.0m B=1.5m V=211.91m3 室蘭治山事業所



請負費の数量内訳書
2 山腹工（簡易法枠工）  
　 （構造） 　    

   
単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

「山腹施工面積」 0.36 ha
礫質土斜面整地（山地治山A） 3,504.50 ｍ2
法面清掃工 3,245.50 ㎡
ラス張工 3,245.50 ㎡
鉄筋等設置工 3,245.50 ㎡
アンカー工 1,688.00 本
枠シート設置工 3,245.50 ㎡
法枠吹付工 171.00 m3
枠内吹付工 1,814.20 ㎡
植生基材吹付工 259.00 ㎡
         工 種 計 45,121,000

後志森林管理署
室蘭治山事業所



請負費の数量内訳書
3 仮設工  
　 （構造） 　    

   
単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

「仮　設　工」 1.00 式
仮設昇降階段 100.00 m
仮設道新設 250.00 m
簡易ｹｰﾌﾞﾙクレーン運転経費 3,563.80 ㎡
簡易ｹｰﾌﾞﾙクレーン設置・撤去費 1.00 基
敷鉄板敷設・撤去工 387.00 ㎡
上部工架設工 12.00 t
上部工撤去工 12.00 t
覆工板設置・撤去工 80.00 ㎡
高欄設置・撤去工 40.00 m
橋脚設置工 7.90 t
橋脚撤去工 7.90 t
仮橋部材賃料・整備費 1.00 式
仮橋上部工部材（購入） 1.00 式
仮橋下部工部材（購入） 1.00 式
仮橋摺り付け 203.00 ｍ3

         工 種 計 9,806,000

後志森林管理署
室蘭治山事業所



請負費の数量内訳書
4 間接工事費　共通仮設費  
　 （構造） 　    

   
単価No 名　　　　　称 形状寸法 数　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

型枠合板比較試験 1.00 式
運搬費
敷鉄板運搬 1.00 式
仮橋部材輸送運賃 1.00 式
運搬費　小計
交通誘導警備員 8.00 日
現場環境改善費 1.00 式
　小計　(B積み上げ仮設費)
　定率共通仮設費 1.00 式
　計 7,662,000

後志森林管理署
室蘭治山事業所


















