

令和元年7月24日

分任支出負担行為担当官  
空知森林管理署 松本 誠司

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
野花南地区治山工事		北海道芦別市野花南町		治山工事	山腹面積 0.30ha	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
41,992,000円	37,119,610円	令和元年7月24日		芦別市南2条東1丁目2番地 日成建設株式会社 代表取締役社長 坂田 啓一郎		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
41,000,000円	令和元年7月	令和2年2月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準  
別添「入札公告」のとおり
  - ・落札の理由  
技術提案書等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 (令和2年2月6日 追加記入)
  - ・変更契約年月日 令和2年2月6日
  - ・変更の理由 出来高数量の確定による契約変更。
  - ・変更後の業務完了の時期 令和2年2月
  - ・変更後の契約金額 44,300,000円(税抜き)
- 成績評定の結果 (令和2年3月3日追加記入)  
評定点 80点