
















（別添１）

競争参加資格確認結果書

工 事 名： 西桂沢治山工事

発注機関名： 空知森林管理署

入札公告日： 令和４年３月３１日

競争参加資格確認結果通知期限日： 令和４年４月１５日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

株式会社植田組 有

及川産業株式会社 有

日成建設株式会社 有



（別添２）

標準点 施工能力 施工体制 入札価格 評価値 入札価格 評価値

総計 加算点 評価点 （消費税抜き） （点／百万円） （消費税抜き） （点／百万円）

円　 円　

151.3 100.0 21.3 30.0 25,000,000 6.052

152.8 100.0 22.8 30.0 24,100,000 6.340

155.2 100.0 25.2 30.0 25,200,000 6.159

　　　注）上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

入札執行月日　　　　　　　　　

　　　　　　　開札結果は上記の金額のとおり相違ありません。

執行官 農林水産 事務官 　

立会職員 農林水産 技官 　

確認職員 農林水産 技官 　

入札執行調書（省略型総合評価落札方式）

入札者の商号又は名称

第　１　回　入　札

備考

第　２　回　入　札

備考
評価順位 評価順位

株式会社植田組

落札及川産業株式会社 1

－

－日成建設株式会社

令和　４年　５月１２日

木村　雅代

入札物件番号（第 号） 工事名：西桂沢治山工事

技術評価点

武森　美紀男

木村　雅代



 

　 　　令　和 4 年　度　　

大分類流域 支流域 幾春別川下流

工　事　名

施　工　地

森林管理局 北海道森林管理局

森林管理署

事務所名等 本署

空知森林管理署

石狩川

（別添３）

積　　算　　内　　訳　　書

西桂沢治山工事

北海道三笠市西桂沢

空知森林管理署１６９林班



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   西桂沢治山工事      
     空知森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 2号コンクリート床固工 206.30 m3 - 10,250,000
2 仮設工 1.00 式 - 1,766,000

直接工事費計 12,016,000
3 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 2,759,000
4 現場管理費 1.00 式 - 6,144,000

間接工事費計 8,903,000
工事原価 20,919,000

5 一般管理費等 1.00 式 - 4,047,000
工事価格 24,966,000

- 消費税相当額 10.00 % - 2,496,600
本工事費計 27,462,600

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 14,775,000



       明　　　　細　　　　表

1 2号コンクリート床固工 １６９林班

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
V=206.3m3  L=28.0m  H=5.0m 空知森林管理署 本署 北海道（豪） 1 空知(岩見沢･月形･三笠･栗沢･栗山･由仁･浦臼） 11

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

73 [ 体　　  　 積 ] 206.30 m3 0 0
4232 砂・砂質土･粘性土･礫質土　床掘 BH=山0.8m3　超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）［Ｂ渓間工］　掘削・積込　障害なし 457.00 m3 396 180,972
4243 砂・砂質土･粘性土･礫質土・軟岩(Ⅰ)Ａ・Ｂ・軟岩(Ⅱ)　埋戻 BH=山0.8m3　超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型（第3次基準値）［B渓間工］　ルーズ積込　障害なし 241.00 m3 356 85,796
8002 タンパ締固め【施工Ｐ】 施工パッケージ単価計算参照 131.00 m3 1,307 171,217
4359 粘性土･礫質土掘削面整形(山地治山B) 人力　  　　　(共通) 65.00 ｍ2 536 34,840
7005 コンクリート打設 ポンプ車打　圧送距離３０ｍ以内　無筋　普　C-4P　混B（18－6－40）普通養生　打設面清掃 206.30 ｍ３ 23,864 4,923,143
8003 目地板設置【施工Ｐ】 施工パッケージ単価計算参照 11.60 m2 1,863 21,610
4587 止水板設置（普通作業員） CF 300*7mm　 6.20 m 4,618 28,631
4824 木柵工(E) 柵高0.50m  杭間0.50m  普通作業員  防腐処理無し  皮剥加工有り 12.00 m 11,499 137,988
7008 植生ネット工 植生シート　2重・袋あり　幅1－1.5m×長10-30m普通作業員 69.10 ｍ２ 2,028 140,134
7006 鉄筋加工（挿し筋） 水平打継面U型挿し筋　異形棒鋼　SD295 D=16mm L=1.68/本 1.56Kg/m 山地治山 0.56 ｔ 142,044 79,544
4569 鉄筋建込み（挿し筋）  U型（フック無し）　D型（フック有り） 213.00 本 182 38,766
3344 堤名板 (B型) 400×550×12㎜ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金 1.00 枚 48,000 48,000
4554 丸太残存型枠工 治山ダム用　太鼓落材使用  普通作業員 129.00 ㎡ 14,536 1,875,144
4549 治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員 148.00 ｍ2 10,331 1,528,988
7007 水抜き設置 円形型枠（紙製）  φ300mm　L=1.95ｍ 1.00 箇所 6,971 6,971

頁  計  9,301,744
計

割出単価
（備考）

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

1 2号コンクリート床固工 １６９林班

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
V=206.3m3  L=28.0m  H=5.0m 空知森林管理署 本署 北海道（豪） 1 空知(岩見沢･月形･三笠･栗沢･栗山･由仁･浦臼） 11

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

4927 土のう締切工（普通作業員） 62*48cmの小口並べ 16.00 ｍ2 11,629 186,064
4966 ポンプ据付・撤去費（普通作業員） バックホウ山積0.8m3級　排出ガス対策型（第２次基準値）　クレーン機能付き2.9t吊 2.00 箇所 75,926 151,852
4953 締切排水ポンプ運転経費 0～ 40m3/h未満 作業時排水 20.00 日 9,826 196,520
5004 キャットウォーク足場工 普通作業員 176.00 m 2,353 414,128

頁  計  948,564
計 [10250308] 10,250,000

割出単価 49,684
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 4,234,296

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 184,649
金額計の内  形成材料 4,294,162
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 69,643

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 仮設工 １６９林班

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
空知森林管理署 本署 北海道（豪） 1 空知(岩見沢･月形･三笠･栗沢･栗山･由仁･浦臼） 11

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7011 既設仮設道補修 幅３．０ｍ　敷均し厚０．１ｍ 距離　１６７ｍ 167.00 ｍ 4,665 779,055
7013 交通誘導員 1名30日　 1.00 箇所 478,800 478,800
7014 敷鉄板敷設・撤去 教養日数180日　t=22m  1524×6096mm  積込運搬別途 195.00 ｍ２ 2,609 508,755

頁  計  1,766,610
計 [1766610] 1,766,000

割出単価 1,766,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 640,518

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 183,099
金額計の内  形成材料 224,949
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 6,825

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

3   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 処分費等・飛行経費 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱

(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 12,016,000 　o　適用諸経費率  
   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 12.88
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 12,016,000 d  採用仮設費率  a * b * c 17.41

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

7012 雨量計設置・撤去 1箇所　100日　3.3巻 1.00 式 153,638 153,638
7015 敷鉄板積込・運搬 ヤード～現場１０ｋｍ以内　取卸し・積込含む　往復 34.00 ｔ 9,820 333,880

  定率現場環境改善費 ( T + S ) *  1.51 % 1.00 式 181,000
  小計　(B積み上げ仮設費) 668518 668,000
  定率共通仮設費  P  *  17.41 % 1.00 式 2,091,000

  計 2,759,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 28,000

1 治山地すべり工事


