
分任支出負担行為担当官
十勝西部森林管理署長　　　清水　隆典　　　

工　　事　　種　　別 工　　事　　概　　要  入札方式
林道改良工事 土工・溝渠工・擁壁工 一般競争入札

契約年月日
平成31年3月6日

工事完成の時期
平成３１年１２月

○ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○ 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

〇 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　　別紙「入札公告のとおり」
・落札理由　　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

〇 契約金額の変更を伴う契約の変更を行なった場合　　　　　　(平成31年3月12日追加記入)
・変更契約年月日　　平成31年3月8日 ・変更後の契約金額(税抜き) \40,725,783-
・変更の理由　　「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更を行った。
・変更後の工事完成の時期　　平成31年12月

〇 契約金額の変更を伴う契約の変更を行なった場合 (令和元年11月19日追加記入)
・変更契約年月日　令和元年11月18日　　　　　・変更後の契約金額(税抜き)　42,700,000円
・変更の理由　本工事の施行中、擁壁工・土工・溝渠工・産業廃棄物について、当初数量から変更が認められたため、検討の結果、現地の状況に合わせた設計変更を行なった。
・変更後の工事完成の時期　　平成31年12月

〇 成績評定の結果 (令和元年12月9日追加記入)
評定点　95点

帯広市東7条南8丁目11番地　　イチエイ山田建設株式会社
予定価格（税抜き） 

４０，３９８，０００円
契約金額（税抜き） 

４０，０００，０００円

調査基準価格（税抜き）
３５，７３０，４４０円

工事着手の時期
平成３１年３月

 契約相手方の商号又は名称及び住所

別紙様式３（一般競争入札）

工　　事　　名
トムラウシ沢林道外改良工事

平成３０年度　　十勝西部森林管理署公共工事契約状況

施　　工　　場　　所
河西郡芽室町

平成31年3月12日
























































