
所 在 地
事 業 期 間 令和5年8⽉1⽇ ~ 令和6年2⽉28⽇
森 林 所 有 者
摘 要

１.事業地概要及び事業計画

（１）調査結果
樹種 スギ ヒノキ 合計
⾯積（ha） 5.00 3.00 8.00
平均胸⾼直径（cm） 26 18 22
平均樹⾼（m） 22 16 19
⽴⽊密度（本/ha） 1,200 1,600 1,350
平均単⽊材積（m3/本） 0.531 0.212
⽴⽊材積（m3/ha） 637 339 525
⽴⽊材積（m3） 3,186 1,018 4,204
伐採率 0.30 0.30
採材歩留 0.67 0.50
搬出材積（m³） 640 153 793
搬出材積（m³/ha） 128 51 99
新設作業道（m） 300 100 400

（２）事業計画
伐採⽅法 列状間伐
選⽊⼯程 みない
搬出・販売 あり 「なし」を選択の場合
造材⽅法 チェンソー
集材⽅法 ⾞両系
⼀般管理費 みない

枝払・⽟切⼯程 0％みる
⽚付⼯程 0％みる

事 業 名 令和５年度 ○○市 森林経営管理事業
□□県○○市⼤字△△××番地 10林班5⼩班

A, B
Aのスギ林及びBのヒノキ林ともに搬出間伐を実施

※「搬出・販売」＝「あり」の場合はゼロ
とすること

伐倒⽊を処理する必要が
ある場合のみ計上する
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２.販売収益計算
（１）採材⽐率

スギ ヒノキ
製材向け 0.4 0.3
合板向け 0.3 0.2
チップ向け 0.3 0.5
合計 1.0 1.0

（２）販売材積 ※ 搬出材積×採材⽐率
スギ ヒノキ ⼩計

製材向け 256 46 302
合板向け 192 31 223
チップ向け 192 77 269
合計（m3） 640 154 794

（３）販売単価 ※ ⼭⼟場渡し価格
スギ ヒノキ 平均

製材向け 10,000 12,000 @10,305
合板向け 8,000 8,500 @8,070
チップ向け 6,000 6,000 @6,000
平均単価（円/m3） @8,200 @8,295 @8,219

（P）販売収益 ※ （２）販売材積×（３）販売単価
スギ ヒノキ ⼩計

製材向け 2,560,000 552,000 3,112,000
合板向け 1,536,000 263,500 1,799,500
チップ向け 1,152,000 462,000 1,614,000
合計（円） 5,248,000 1,277,500 6,525,500
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【参考３ー７】



３.事業費積算
（１）選⽊⼯程

⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）
特殊作業員 0.000 21,000 0
普通作業員 0.000 19,300 0
諸雑費（％） 0 0
合計（円）/（＠材積単価） 0

（２）伐倒⼯程
スギ

⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）
特殊作業員 9.360 21,000 196,560
普通作業員 9.360 19,300 180,648
諸雑費（％） 6 22,632
⼩計（円）/（＠材積単価） @625 399,840

ヒノキ
⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）

特殊作業員 6.048 21,000 127,008
普通作業員 6.048 19,300 116,726
諸雑費（％） 6 14,624
⼩計（円）/（＠材積単価） @1,689 258,358

＠材積単価 @830
（２）⼩計 658,198
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（３）造材⼯程
スギ ※チェンソー⼯程 （搬出間伐のみ）

⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）
特殊作業員 33.280 21,000 698,880
普通作業員 33.280 19,300 642,304
諸雑費（％） 4 53,647
⼩計（円）/（＠材積単価） @2,179 1,394,831

ヒノキ ※チェンソー⼯程 （搬出間伐のみ）
⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）

特殊作業員 10.098 21,000 212,058
普通作業員 10.098 19,300 194,891
諸雑費（％） 4 16,278
⼩計（円）/（＠材積単価） @2,766 423,227

樹種共通 ※プロセッサ⼯程 （搬出間伐のみ）
⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）

運転⼿（特殊） 0.000 19,400 0

諸雑費（％） 0 0
⼩計（円）/（＠材積単価） 0

＠材積単価 @2,293
（３）⼩計 1,818,058

（４）集材⼯程 （搬出間伐のみ）
⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）

運転⼿（特殊） 23.473 19,400 455,372
普通作業員 47.580 19,300 918,294
諸雑費（％） 77 1,057,723
合計（円）/（＠材積単価） @3,066 2,431,389
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（５）枝払・⽟切⼯程
スギ （切捨て間伐のみ）

⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）
特殊作業員 0.000 21,000 0
普通作業員 0.000 19,300 0
諸雑費（％） 17 0
⼩計（円）/（＠材積単価） 0

ヒノキ （切捨て間伐のみ）
⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）

特殊作業員 0.000 21,000 0
普通作業員 0.000 19,300 0
諸雑費（％） 17 0
⼩計（円）/（＠材積単価） 0

＠材積単価
（５）⼩計 0

（６）⽚付⼯程
スギ （切捨て間伐のみ）

⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）
特殊作業員 0.000 21,000 0
普通作業員 0.000 19,300 0
諸雑費（％） 1 0
⼩計（円）/（＠材積単価） 0

ヒノキ （切捨て間伐のみ）
⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）

特殊作業員 0.000 21,000 0
普通作業員 0.000 19,300 0
諸雑費（％） 1 0
⼩計（円）/（＠材積単価） 0

＠材積単価
（６）⼩計 0

（７）作業道作設⼯程 （搬出間伐のみ）
延⻑（m） 単価（円/m） ⼩計（円）

400 3,000 1,200,000
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（Ａ）直接事業費（１）〜（７） 6,107,645
うち、間伐⼯程（１）〜（６） 4,907,645
うち、作業道作設⼯程（７） 1,200,000

（８）間接事業費
係数 直接事業費（円） ⼩計（円）

共通仮設費
（１）〜（６） 8.4 4,907,645 412,242

（７） 10.7 1,200,000 128,400
係数 直接事業費+共通仮設費（円） ⼩計（円）

現場監督費 20 6,648,287 1,329,657
社会保険料 17 6,648,287 1,130,209
合計（円） @3,784 3,000,508

（Ｂ)事業原価（A)＋（８） 9,108,153
うち、直接事業費（A） 6,107,645
うち、間接事業費（８） 3,000,508

（９）⼀般管理費 ※前払い無し
係数 事業原価（円） 合計（円）

⼀般管理費 22.28

（Ｃ)事業費合計（B）＋（９） 税抜き 9,108,153
消費税（10%） 910,815
税込み 10,018,968

6 / 7 ページ



４．総括表

（１）収⽀計算
⾯積あたりの事業費 （円/ha） 1,252,371
搬出材積あたりの事業費 （円/m3） 12,634
事業利益（円）  ※(C)事業費合計−(P)販売収⼊ ▲ 3,493,468
補助⾦ （円） 4,360,000
経常利益（円）  ※事業利益+補助⾦ 866,532
⾯積あたりの経常利益 （円/ha） 108,317
搬出材積あたりの経常利益 （円/m3） 1,093
⽴⽊価格（円/m3） ※経常利益÷伐採⽴⽊材積 687

（２）事業費集計表
⼯数（⼈⽇） 単価（円/⼈⽇） ⼩計（円）

 （１）選⽊⼯程 0.000 0
 （２）伐倒⼯程 30.816 21,359 658,198
 （３）造材⼯程 86.756 20,956 1,818,058
 （４）集材⼯程 71.053 34,219 2,431,389
 （５）枝払・⽟切⼯程 0.000 0
 （６）⽚付⼯程 0.000 0
 （７）作業道作設⼯程 1,200,000
（Ａ）直接事業費 188.625 32,380 6,107,645
 （８）間接事業費 3,000,508
（Ｂ）事業原価 9,108,153
 （９）⼀般管理費 0

税抜 9,108,153
消費税相当額 910,815
税込 10,018,968

（Ｃ）事業費合計
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