別紙様式３（一般競争入札）

令和8年度　吾妻森林管理署　公共工事契約状況

令和8年10月29日

分任支出負担行為担当官
吾妻森林管理署長　　菅野　泰治

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
上沢渡（上沢渡）林道（夜鳴橋）改良工事（R7補正）	群馬県吾妻郡中之条町大字上沢渡字唐操原外1国有林40林班よ小班外	林道工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札（最低価格）

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
7,750,000 円	6,906,480 円	令和8年4月20日	高山林業（株） 群馬県吾妻郡中之条町大字下沢渡1230-3

契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期
7,600,000 円	令和8年5月	令和8年10月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　別添「入札公告」のとおり
○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり
○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　別紙「積算内訳書」（別添３）のとおり
○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　・変更契約年月日（第１回）　令和8年10月26日　　・変更後の契約金額（税抜き）8,000,000円
　・変更の理由　　施工状況に合わせ工事数量等の変更を行う必要があり、設計変更を行うことが適当であることから変更契約を行った。