別紙様式３（一般競争入札）

令和５年度会津森林管理署公共工事契約状況

令和５年１２月２８日

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長　中島　勇雄

工事名	施工（履行）場所	工事種別（業務区分）	工事（業務）概要	入札方式
大戸（コボー沢）地区予防治山工事	福島県会津若松市大戸町大字上三寄字三寄山国有林３２林班ロ１小班外	治山工事	別紙内訳書のとおり	一般競争入札（総合評価落札方式）

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
７１，９７３，０００円	６４，９６３，６４０円	令和　５年　５月１１日	福島県南会津郡下郷町大字湯野上字沼袋乙８　三立土建株式会社 ４３

契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期
７１，０００，０００円	令和　５年　５月	令和　５年　１２月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　別添「入札公告」のとおり
○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり
○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別紙「入札公告」のとおり
　・落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　・変更契約年月日　令和５年６月５日　　・変更後の契約金額（税抜き）７０，９９９，０００円
　・変更の理由　「東日本大震災の被災地で使用する建設機械の機械損料の補正について」の運用に係わる変更。
　・変更後の工事完成の時期　令和５年１２月

　・変更契約年月日　令和５年１１月１４日（第２回）　　・変更後の契約金額（税抜き）７０，２００，０００円
　・変更の理由　現地状況に合わせた施工等のため変更契約を行った。
　・変更後の工事完成の時期　令和５年１２月

○成績評定の結果　評定点　　８６点