別紙様式３（一般競争入札）

令和6年度　会津森林管理署公共工事契約状況

令和6年1月9日

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長　田村　耕司

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
北塩原地区復旧治山工事	福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字西吾妻山外 1 国有林 461 ょ 2 林小班外	治山工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 総合評価落札方式

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
44,405,000　円	39,842,640　円	令和6年4月26日	東栄建設株式会社　代表取締役　渡部　泰夫 福島県耶麻郡猪苗代町大字川桁字稲干原３４６６

契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期
40,500,000　円	令和6年5月	令和6年12月

〇予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　別添「入札公告」のとおり
〇競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
〇入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　別紙「入札筆記書」（別紙２）のとおり
〇予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
〇予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
　落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日【第1回】 令和6年11月19日　　・変更後の契約金額（税抜き） 40,600,000円
　・変更の理由　積算上の誤謬訂正及び快適トイレ計上等による変更契約
〇工事完成年月日　令和6年11月27日
〇成績評定の結果　　評定点　84点