別紙様式３（一般競争入札）

令和４年度会津森林管理署　測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和５年１月１１日

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署長　中島　勇雄

業務名	施工（履行）場所	工事種別（業務区分）	業務概要	入札方式
黒沢林業専用道実施設計	福島県河沼郡柳津町大字黒沢字千石国有林 ５２０林班外	実施設計	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札

予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
１１，５９０，０００円	９，１５１，９８０円	令和　４年　５月　１８日	群馬県前橋市大手町一丁目５番１１号　（株）森林テクニクス前橋支店

契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期
９，２００，０００円	令和　４年　５月	令和　４年１２月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
　別添「入札公告」のとおり
○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり
○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり（標準点、技術提案加算点、施行体制評価点毎の点数を記入すること。）
○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
　別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり
○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別紙「入札公告」のとおり
　・落札理由　技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　・変更契約年月日　令和４年１２月７日　　・変更後の契約金額（税抜き）　１４，４２０，０００円
　・変更の理由　現地に合わせて測量・設計した結果、設計内容に変更があったことから変更契約を行った。
　・変更後の業務完了の時期　令和４年１２月２２日
○成績評定の結果　評定点　８６　点