
事業名：令和８年度檜原地区森林環境保全整備事業（保護伐外）【一貫作業】【R7明許】 会津森林管理署

伐倒

林地
傾斜

下層
植生

通勤距離
車・片道

伐倒
方法

集材方法
平　均
集運材
距　離

山元
（吾妻山）

最終 合計

（単位） ％ 本 ㎥ m cm ㎥ ㎥ ％ 度 km m ㎥ ㎥ ㎥

スギ 648 369.79 14 26 0.57 240 0.65

カラマツ 54 24.53 17 26 0.45 15 0.61

アカマツ 54 40.61 18 32 0.75 5 0.12

広葉樹 108 13.36 11 16 0.12 5 0.37

スギ 972 579.41 16 28 0.60 400 0.69

広葉樹 270 43.73 13 16 0.16 20 0.46

３７５え１
間伐
（列状）

30 2.16 スギ 44 810 400.14 16 28 0.49 260 0.65 18 中 8.3
列状
２伐４残

フォワーダ 295 260 260

スギ 900 439.07 16 28 0.49 285 0.65

広葉樹 9 3.16 13 26 0.35 0.00

スギ 594 339.04 16 28 0.57 230 0.68

広葉樹 165 25.61 13 16 0.16 10 0.39

0.86100複層伐３７５さ 63 フォワーダ8.6中10 誘導伐

28586 285

24024092

皆伐３７５や 420 保護伐

保育間伐
（活用型）

フォワーダ
列状
２伐４残

8.6中11412.3730
間伐
（列状）

３７５て

420531フォワーダ8.3易1657

本数 材積
平均
樹高

平均
直径

平均
単木
材積

３７５む
保育間伐
（活用型）

265265252フォワーダ
列状
２伐４残

8.6中20752.1833
間伐
（列状）

3

事　業　条　件　調　書

物件
番号

林小班 伐採種 伐採率
実行
面積

樹種 林齢

立木（資材） 生産量（素材） 作業条件

備考

1.47100

生産量
適用
利用率
（歩止り）

事業地 集材方法 完了地点別内訳

※２　本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

4,584 2,278.45 1,470合計 1,470 1,470

※１　予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。
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造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

会津森林管理署

作業条件 林分条件

自 至 作業仕様 作業手段
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考
刈払作業
の難易度

枝条片付
け量

傾斜 根曲竹 転石 その他

機械（グラップル） 機械地拵45%

機械・人力 通常地拵55%

機械（グラップル） 機械地拵33%

機械・人力 通常地拵67%

計 2.33

小野川

小野川 令和8年9月1日

令和8年9月1日

1.47

0.86

375や

375さ

全刈

全刈

令和8年11月13日

令和8年11月13日

極少

極少

- - -

- - -

16.244

38 17.0

易

易

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間


