
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

会津森林管理署

作業条件 林分条件

自 至 作業仕様 作業手段
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考
刈払作業
の難易度

枝条片付
け量

傾斜 根曲竹 転石 その他

2か 1.05 全刈 人力・機械 21 10.0 難 少 - - -

14う1 1.76 全刈 人力・機械 22 10.4 中 多 - - -

375わ1 1.35 全刈 人力・機械 38 18.2 中 極多 21～30度 - -

375そ 1.70 全刈 人力・機械 52 18.0 中 極多 - - -

375つ 2.36 全刈 人力・機械 44 18.0 中 極多 - - -

378な 1.23 全刈 人力・機械 32 15.2 中 中 - - -

504い 2.16 全刈 人力・機械 52 11.8 中 中 - - -

517の1 2.69 全刈 人力・機械 38 12.8 中 中 21～30度 - -

計 14.30

坂下

作業期間

R8.9.1 R8.11.30

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

小野川

湊



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

会津森林管理署

作業条件 林分条件

自 至 植付方法 樹種 本数
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 緊密度 枝条量 傾斜
植穴中の
石礫数

笹生地

猪苗代 189ろ 1.56 コンテナ苗植 カラマツ 3,120 63 31.4 軟 極少 - 10以上 やや影響

378い 0.93 コンテナ苗植 カラマツ 1,860 38 16.8 軟 極少 - - -

378る（Ⅰ） 2.10 コンテナ苗植 カラマツ 4,200 38 17.8 軟 極少 - - -

378る（Ⅱ） 0.92 コンテナ苗植 カラマツ 1,840 42 17.8 軟 極少 - - -

378る（Ⅲ） 1.83 コンテナ苗植 カラマツ 3,660 48 17.8 軟 極少 31度以上 5～9 -

2か 1.05 花粉症対策苗植 スギ 2,100 21 10.0 軟 極少 - - -

14う1 1.76 コンテナ苗植 カラマツ 3,520 22 10.4 軟 少 - - -

375わ1 1.35 コンテナ苗植 カラマツ 2,700 38 18.2 軟 極少 - - -

375そ 1.70 コンテナ苗植 カラマツ 3,400 52 18.0 軟 極少 - - -

375つ 2.36 コンテナ苗植 カラマツ 4,720 44 18.0 軟 極少 - - -

378な 1.23 コンテナ苗植 カラマツ 2,460 32 15.2 軟 極少 - - -

504い 2.16 花粉症対策苗植 スギ 4,320 52 11.8 軟 極少 - - -

517の1 2.69 花粉症対策苗植 スギ 5,380 38 12.8 軟 極少 - - -

計 21.64

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間

小野川
契約締結日
の翌日

R8.6.30 春植

秋植

湊

小野川

坂下

R8.9.1 R8.11.30



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

会津森林管理署

作業条件 林分条件

自 至 作業仕様 作業手段
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

15う1 1.63 全刈 人力・機械 25 8.0 カラマツ 4 密 31ﾟ～ - -

15の1 0.61 全刈 人力・機械 34 8.0 スギ 4 密 31ﾟ～ - -

15お1 0.94 全刈 人力・機械 40 8.0 スギ 4 密 31ﾟ～ - -

18ろ 0.30 全刈 人力・機械 28 7.4 カラマツ 4 密 ～20ﾟ - -

18は2 0.05 全刈 人力・機械 21 7.4 スギ 4 密 31ﾟ～ - -

18ほ 0.56 全刈 人力・機械 32 7.4 スギ 4 密 ～20ﾟ - -

18へ 0.23 全刈 人力・機械 28 7.4 スギ・カラマツ 4 密 ～20ﾟ - -

19う1 1.67 全刈 人力・機械 29 14.2 カラマツ 3 密 21～30ﾟ - -

21た 1.27 全刈 人力・機械 22 10.8 カラマツ 4 密 21～30ﾟ - -

21の 3.85 全刈 人力・機械 32 12.0 スギ 5 密 ～20ﾟ - -

49お1 3.90 全刈 人力・機械 39 16.6 スギ・カラマツ 4 疎 21～30ﾟ - -

49お2 3.71 全刈 人力・機械 36 16.6 スギ・カラマツ 4 疎 21～30ﾟ - -

49お3 2.49 全刈 人力・機械 44 16.6 スギ・カラマツ 4 疎 21～30ﾟ - -

189ろ 1.56 全刈 人力・機械 63 31.4 カラマツ 1 疎 ～20ﾟ - -

202り 0.54 全刈 人力・機械 88 42.8 カラマツ 2 中 ～20ﾟ - -

202ぬ（Ⅰ） 0.59 全刈 人力・機械 84 41.2 カラマツ 2 中 21～30ﾟ - -

202ぬ（Ⅱ） 1.11 全刈 人力・機械 88 41.2 カラマツ 2 中 21～30ﾟ - -

202ぬ（Ⅲ） 1.85 全刈 人力・機械 94 41.2 カラマツ 2 中 21～30ﾟ - -

343れ 0.67 全刈 人力・機械 55 24.4 カラマツ 3 密 21～30ﾟ - 少

343ふ 1.68 全刈 人力・機械 98 22.8 カラマツ 3 密 ～20ﾟ - 少

351け1 2.94 全刈 人力・機械 70 34.0 カラマツ 2 中 ～20ﾟ - 少

389ぬ 1.42 全刈 人力・機械 68 14.0 カラマツ 4 密 21～30ﾟ - 少

373た2 5.45 全刈 人力・機械 26 7.2 スギ 4 中 31ﾟ～ - -

374ち 0.60 全刈 人力・機械 21 8.7 スギ 4 中 ～20ﾟ - -

374ぬ2 2.10 全刈 人力・機械 20 8.8 カラマツ 2 中 21～30ﾟ - -

381ろ（Ⅰ） 1.42 全刈 人力・機械 48 21.8 カラマツ 3 中 ～20ﾟ やや影響 少

381ろ（Ⅱ） 0.46 全刈 人力・機械 64 21.8 カラマツ 3 中 ～20ﾟ - 少

381ろ（Ⅲ） 0.73 全刈 人力・機械 48 21.8 カラマツ 3 中 ～20ﾟ - -

381ろ（Ⅳ） 0.89 全刈 人力・機械 54 21.8 カラマツ 3 中 ～20ﾟ - -

383ろ5 3.35 全刈 人力・機械 41 11.6 スギ 4 中 21～30ﾟ - -

384わ1(Ⅰ) 0.71 全刈 人力・機械 30 13.2 カラマツ 2 中 21～30ﾟ - 少

384わ1(Ⅱ) 0.92 全刈 人力・機械 30 13.2 カラマツ 2 中 21～30ﾟ - 少

384わ1(Ⅲ) 0.71 全刈 人力・機械 30 13.2 カラマツ 2 中 21～30ﾟ - 少

384わ1(Ⅳ) 0.27 全刈 人力・機械 30 13.2 カラマツ 2 中 21～30ﾟ - 少

384わ3 0.66 全刈 人力・機械 34 13.2 カラマツ 2 中 ～20ﾟ - 少

384く(Ⅰ) 0.50 全刈 人力・機械 50 13.2 カラマツ 2 中 ～20ﾟ - 少

384く(Ⅱ) 1.02 全刈 人力・機械 50 13.2 カラマツ 2 中 ～20ﾟ - 少

384く(Ⅲ) 0.71 全刈 人力・機械 50 13.2 カラマツ 2 中 21～30ﾟ - 少

458ち 7.25 全刈 人力・機械 30 13.2 カラマツ 3 中 21～30ﾟ - -

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

小野川

喜多方

猪苗代

湯野上

湊

作業期間

R8.11.30R8.6.1



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

会津森林管理署

作業条件 林分条件

自 至 作業仕様 作業手段
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他
森林事務所 林小班

予定面積
(ha)

作業期間

508ま2 0.58 全刈 人力・機械 34 15.2 スギ 3 中 21～30ﾟ - -

508ま3 0.52 全刈 人力・機械 32 15.2 スギ 3 中 21～30ﾟ - -

508け 1.99 全刈 人力・機械 38 15.2 スギ 3 中 ～20ﾟ - -

512ふ 9.95 全刈 人力・機械 47 17.6 スギ 2 中 21～30ﾟ - -

518れ 1.40 全刈 人力・機械 26 9.2 スギ 2 中 21～30ﾟ - -

518ね 0.96 全刈 人力・機械 22 9.2 スギ 2 中 31ﾟ～ - -

540し1 1.46 全刈 人力・機械 21 6.4 スギ 4 中 21～30ﾟ - -

548に3 1.71 全刈 人力・機械 65 16.4 カラマツ 2 中 ～20ﾟ - -

548へ 1.58 全刈 人力・機械 47 16.4 カラマツ 2 中 ～20ﾟ - -

567ち（Ⅰ） 0.64 全刈 人力・機械 23 10.4 カラマツ 3 密 21～30ﾟ - -

567ち（Ⅱ） 0.73 全刈 人力・機械 23 10.6 カラマツ 3 密 21～30ﾟ - -

567ち（Ⅲ） 0.27 全刈 人力・機械 21 10.6 カラマツ 3 密 21～30ﾟ - -

582ち 2.40 全刈 人力・機械 17 6.0 カラマツ 2 密 ～20ﾟ やや影響 -

582わ6（Ⅰ） 2.15 全刈 人力・機械 25 7.2 カラマツ 2 密 ～20ﾟ やや影響 -

582わ6（Ⅱ） 2.41 全刈 人力・機械 25 7.2 カラマツ 2 密 ～20ﾟ やや影響 -

605に 0.71 全刈 人力・機械 29 13.0 カラマツ 4 密 ～20ﾟ - 少

605ほ1 0.16 全刈 人力・機械 37 13.0 カラマツ 4 密 ～20ﾟ - 少

605つ 1.19 全刈 人力・機械 30 13.4 カラマツ 4 密 ～20ﾟ やや影響 -

605ら 1.33 全刈 人力・機械 37 17.6 カラマツ 5 密 21～30ﾟ - -

計 93.46

R8.6.1 R8.11.30

昭和

坂下



造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（除伐）

会津森林管理署

作業条件 林分条件

自 至 作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 傾斜 除伐対象木 転石 つる 根曲竹 その他

湊 22に1 1.95 人力・機械 31 20.2 21～30ﾟ 多 - - -

389に 7.70 人力・機械 36 13.2 ～20ﾟ 多 - 影響 -

389ほ1 7.63 人力・機械 42 13.2 ～20ﾟ 多 - 影響 -

389と1 1.84 人力・機械 30 14.2 ～20ﾟ 多 - 影響 -

389と2 4.47 人力・機械 40 14.2 ～20ﾟ 多 - 影響 -

388え1 0.86 人力・機械 55 25.4 ～20ﾟ 多 - 多々影響 -

計 24.45

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

喜多方

作業期間

契約締結日
の翌日

R8.12.11


