
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

＜地拵＞

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考

刈払作業の
難易度

枝条片付け
量

傾斜 根曲竹 転石 その他

南千頭 1224と 2.13
R8.9.1～
R8.12.10

全刈 人力・機械 58 26.6 - 易 多 21～30度 - やや影響 -

計 2.13

＜地拵（刈払いのみ）＞

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

南千頭 1224い 1.04
R8.9.1～
R8.11.27

全刈 人力・機械 39 16.4 - 1 中 21～30ﾟ 影響 - -

計 1.04

＜植付＞

作業条件 林分条件

植付方法 樹種 本数
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 緊密度 枝条量 傾斜

植穴中の石
礫数

笹生地

1222い１ 4.38 コンテナ苗植 ヒノキ 9,200 53 22.4 - 軟 極小 31度以上 5～9 -

1224い 1.77 コンテナ苗植 スギ 3,720 38 16.4 - 軟 極小 - - -

1224い 0.76 コンテナ苗植 ヒノキ 1,600 38 16.4 - 軟 極小 - - -

1224い 1.04
R8.10.1～
R8.11.27

コンテナ苗植 テーダマツ 2,500 38 16.4 - 軟 極小 - - -

計 7.95 17,020

作業期間

森林事務所 林小班 予定面積(ha) 作業期間

森林事務所 林小班 予定面積(ha)

森林事務所 林小班 予定面積(ha) 作業期間

契約締結日
の翌日～
R8.6.30

南千頭
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造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

＜下刈＞

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

梅地 937は１ 1.59 全刈 人力・機械 58 23.0 - 3 疎 31ﾟ～ やや影響 - -

1218ち２ 4.06 全刈 人力・機械 48 21.4 - 4 中 21～30ﾟ やや影響 - -

1218へ 4.68 全刈 人力・機械 50 22.6 - 4 中 31ﾟ～ - - -

1223は５ 2.68 全刈 人力・機械 69 25.8 - 3 中 31ﾟ～ 影響 - -

1223へ２ 3.42 全刈 人力・機械 74 25.8 - 3 中 21～30ﾟ やや影響 - -

1224へ３ 0.18 全刈 人力・機械 54 25.8 - 2 中 31ﾟ～ - - -

1222い１ 4.38 全刈 人力・機械 55 22.4 - 1 中 31ﾟ～ 多々影響 - -

1224い 2.45 全刈 人力・機械 39 16.4 - 1 中 21～30ﾟ 影響 - -

計 23.44

森林事務所 林小班 予定面積(ha) 作業期間

R8.6.1～
R8.11.27

南千頭
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造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

＜獣害防護柵設置＞

作業手段 数量（ｍ）
通勤往復
時間(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 傾斜 その他

南千頭 1224と 2.13
地拵完了後
～R8.12.10

人力 775 58 26.6 - 21～30° -

計 2.13 775

＜忌避剤散布＞

作業条件

作業手段
1本あたり

原液散布量
（ml）（1回分）

散布本数
1回の
原液量

（ℓ）
希釈倍率

通勤往復
時間(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 樹種 林齢 傾斜 その他

梅地 937は１ 1.59 人力 10 3,339 33.4 3 58 23.0 - ヒノキ 3 31ﾟ～ -

1218ち２ 4.06 人力 10 8,526 85.3 3 48 21.4 -
スギ
ヒノキ

4 21～30ﾟ -

1218へ 4.68 人力 10 9,828 98.3 3 50 22.6 - ヒノキ 4 31ﾟ～ -

1223は５ 2.68 人力 10 5,628 56.3 3 69 25.8 - ヒノキ 3 31ﾟ～ -

1223へ２ 3.42 人力 10 1,890 18.9 3 74 25.8 - ヒノキ 3 21～30ﾟ -

1224へ３ 0.18 人力 10 2,121 21.2 3 54 25.8 - テーダマツ 2 31ﾟ～ -

計 16.61 31,332 313.4

林分条件

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

南千頭

林分条件

下刈完了後
～R8.11.27

作業条件

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間
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