

事業内訳書

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

No. 1

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	本数	林齢	備考
				自	至				
地拵	水沼・桐生	445 ほ	1.23	契約締結日の翌日	R8.6.30	—	—	—	春
		434 に	4.03	R8.8.3	R8.11.30	—	—	—	秋
		事務所計	5.26						
	作業種合計		5.26						
植付 (新植)	渋川	293 は	2.12	契約締結日の翌日	R8.8.31	スギ・ヒノキ	4,240	—	春
		事務所計	2.12						
	水沼・桐生	445 ほ	1.23	契約締結日の翌日	R8.8.31	スギ	2,460	—	春
		434 に	4.03	R8.9.1	R8.11.30	スギ	8,060	—	秋
		事務所計	5.26						
作業種合計		7.38							
植付 (改植)	水沼・桐生	417 ろ 2(1)	0.89	契約締結日の翌日	R8.8.31	スギ	920	—	春
		事務所計	0.89						
	作業種合計		0.89						
下刈	渋川	292 は 1	2.70	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	5	
		293 に	8.87	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	3	
		313 ち	3.40	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	4	
		320 に	3.15	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	5	
		事務所計	18.12						

事業内訳書

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

No. 2

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	本数	林齢	備考
				自	至				
下 刈	水 沼 ・ 桐 生	417 ろ 2(1)	1.83	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	2	
		417 ろ 2(2)	1.96	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	2	
		434 い	5.96	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	3	
		434 ろ	10.72	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	3	
		434 は	4.73	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	3	
		446 れ	5.30	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	3	
		446 そ	5.89	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	3	
		448 は	0.62	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	5	
		448 の	8.49	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	5	
		448 お 1	16.49	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	5	
		448 く	3.00	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	5	
		455 こ 1	0.20	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	3	
		455 へ	0.20	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	2	
		458 わ	1.63	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	4	
		460 つ	2.63	契約締結日の翌日	R9.3.12	—	—	4	
				事務所計	69.65				
		作業種合計	87.77						

事業内訳書

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

No. 3

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	本数	林齢	備考
				自	至				
除伐	渋川	298 へ 2	7.66	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ	—	14	
		323 ろ	2.78	契約締結日の翌日	R9.3.12	カラマツ	—	10	
		事務所計	10.44						
	作業種合計		10.44						
除伐2類	水沼・桐生	403 ろ 1	2.91	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ	—	12	伐採率(本数比率)26% 単木保護資材撤去あり
		403 に	2.60	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ・ヒノキ	—	16	伐採率(本数比率)26% 単木保護資材撤去あり
		455 ほ 1	1.82	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	—	21	伐採率(本数比率)23% 単木保護資材撤去あり
		455 ち	6.07	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	—	29	伐採率(本数比率)23% 単木保護資材撤去あり
		457 そ	2.39	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	—	25	伐採率(本数比率)32% 剥皮防止資材撤去あり
		461 へ 2	4.91	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ・ヒノキ	—	17	伐採率(本数比率)24%
		462 い 3	9.75	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ・ヒノキ	—	18	伐採率(本数比率)30%
		事務所計	30.45						
	作業種合計		30.45						
獣害防除(単木保護資材設置)	水沼・桐生	434 に	4.03	R8.9.1	R8.11.30	スギ	8060	1	植付後、すみやかに実施すること
		事務所計	4.03						
	作業種合計		4.03						

事業内訳書

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

No. 4

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	本数	林齢	備考	
				自	至					
獣害防除(忌避剤散布)	水沼・桐生	445 ほ	1.23	契約締結日の翌日	R8.11.30	スギ	2,460	1	総散布量 36.90	
		445 ほ	1.23	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ	2,460	1	総散布量 36.90	
		446 れ	5.30	契約締結日の翌日	R8.11.30	スギ	10,600	3	総散布量 3180	
		446 れ	5.30	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ	10,600	3	総散布量 3180	
		446 そ	5.89	契約締結日の翌日	R8.11.30	スギ	11,780	3	総散布量 353.40	
		446 そ	5.89	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ	11,780	3	総散布量 353.40	
		455 に 1	0.20	契約締結日の翌日	R8.11.30	スギ	360	3	総散布量 5.40	
		455 に 1	0.20	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ	360	3	総散布量 5.40	
		455 へ	0.20	契約締結日の翌日	R8.11.30	ヒノキ	360	2	総散布量 5.40	
		455 へ	0.20	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	360	2	総散布量 5.40	
		事務所計	25.64							総散布量事務所計 1438.20
		作業種合計	25.64							総散布量合計 1438.20

事業内訳書

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

No. 5

作業種	森林事務所	林小班	事業量 (ha)	作業期間		樹種	本数	林齢	備考
				自	至				
獣害防除(剥皮防止資材設置)	水沼・桐生	421 ほ 2	4.97	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	-	42	
		421 ほ 3	6.46	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ・ヒノキ	-	41	
		421 ち 1	2.36	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	-	40	
		421 り 2	0.15	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	-	41	
		421 り 4	1.03	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	-	41	
		421 り 6	3.49	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	-	39	
		421 り 8	5.17	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	-	40	
		421 り 12	3.56	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	-	40	
		421 り 15	0.58	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	-	40	
		455 ち	6.07	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	-	29	除伐2類後、すみやかに実施すること
		462 い 3	9.75	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	-	18	除伐2類後、すみやかに実施すること
		事務所計		43.59					
作業種合計			43.59						