

事業内訳書

事業名:玉ノ井地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

作業種	林小班	作業量 (ha)	事業期間		備 考
			自	至	
地拵	22よ外	15.29	令和8年〇月〇日 (契約締結日の翌日)	令和8年6月30日	
植付	22よ外	15.29	令和8年〇月〇日 (契約締結日の翌日)	令和8年6月30日	
下刈	5ら外	28.87	令和8年6月1日	令和8年11月30日	
忌避剤散布	5の外	36.46	令和8年〇月〇日 (契約締結日の翌日)	令和8年11月30日	2回撒き:5の、7ほ、7へ1、9と
	5ら外	10.64	令和8年10月1日	令和8年11月30日	1回撒き:5ら、22よ、22た
除伐2類	9い1外	24.61	令和8年〇月〇日 (契約締結日の翌日)	令和8年11月30日	

作 業 箇 所 一 覧 表

事業名:玉ノ井地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

作業種	森林事務所	林小班	面積 (ha)	図面番号	備考
地拵	玉ノ井	22よ	0.13	1－1 / 2－1	
		22た	2.96	1－1 / 2－1	
		22む	2.91	1－1 / 2－2	
		22や	9.29	1－1 / 2－2	
	小計		15.29		
合計			15.29		

作業箇所一覧表

事業名:玉ノ井地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

作業種	森林事務所	林小班	面積 (ha)	樹種	植栽本数 (本)	図面番号	備考
植付	玉ノ井	22よ	0.13	スギ	260	1－1 / 2－3	
		22た	2.96	スギ	5,920	1－1 / 2－3	
		22む	2.91	スギ	5,820	1－1 / 2－4	
		22や	9.29	スギ	18,580	1－1 / 2－4	
	小計		15.29		30,580		
合計			15.29		30,580		

作業箇所一覧表

事業名:玉ノ井地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

作業種	森林事務所	林小班	面積 (ha)	林齢	図面番号	備考
下刈	玉ノ井	5ら	7.55	4	1-2 / 2-5	
		5の	15.34	3	1-2 / 2-5	
		7ほ	0.63	2	1-2 / 2-6	
		7へ1	0.49	2	1-2 / 2-6	
		9と	1.77	2	1-2 / 2-7	
		22よ	0.13	1	1-1 / 2-8	
		22た	2.96	1	1-1 / 2-8	
	小計		28.87			
合計			28.87			

作業箇所一覧表

事業名:玉ノ井地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

作業種	森林事務所	林小班	面積 (ha)	本数	林齢	図面番号	備考
忌避剤散布	玉ノ井	5ら	7.55	15,100	4	1－2 / 2－9	1回撒き
		5の	15.34	30,680	3	1－2 / 2－9	2回撒き(1回目)
			15.34	30,680	3		2回撒き(2回目)
		7ほ	0.63	1,260	2	1－2 / 2－10	2回撒き(1回目)
			0.63	1,260	2		2回撒き(2回目)
		7へ1	0.49	980	2	1－2 / 2－10	2回撒き(1回目)
			0.49	980	2		2回撒き(2回目)
		9と	1.77	3,540	2	1－2 / 2－11	2回撒き(1回目)
			1.77	3,540	2		2回撒き(2回目)
		22よ	0.13	260	1	1－1 / 2－12	1回撒き
		22た	2.96	5,920	1	1－1 / 2－12	1回撒き
合計			47.10	94,200			

作 業 箇 所 一 覧 表

事業名:玉ノ井地区造林(地拵外)請負事業(R7補正翌債・強靱化)

作業種	森林事務所	林小班	面積 (ha)	図面番号	備考
除伐2類	玉ノ井	9㍻1	1.28	1－3 / 2－13	
		9㍻2	0.90	1－3 / 2－13	
		9㍻3	11.18	1－3 / 2－13	
		9㍻4	6.13	1－3 / 2－13	
		9㍻9	0.51	1－3 / 2－13	
		9㍺3	0.34	1－3 / 2－13	
		10㍵	4.27	1－3 / 2－14	
	小計		24.61		
合計			24.61		