
本 数 材 積 材 積

(ha) (本) (㎥) (㎥)

前ヶ嶽外1 一般材 195 

(玉ノ井) 低質材 150 

一般材 0 

低質材 0 

一般材 195 

低質材 150 

前ヶ嶽外1 一般材 0 

(玉ノ井) 低質材 0 

一般材 190 

低質材 150 

一般材 0 

低質材 5 

一般材 190 

低質材 155 

前ヶ嶽外1 一般材 100 

(玉ノ井) 低質材 150 

一般材 0 

低質材 0 

一般材 100 

低質材 150 

前ヶ嶽外1 一般材 145 

(玉ノ井) 低質材 100 

一般材 0 

低質材 15 

一般材 145 

低質材 115 

前ヶ嶽外1 一般材 675 

(玉ノ井) 低質材 500 

一般材 10 

低質材 0 

一般材 685 

低質材 500 

馬場平 一般材 25 

(玉ノ井) 低質材 30 

一般材 0 

低質材 0 

一般材 25 

低質材 30 

馬場平 一般材 20 

(玉ノ井) 低質材 40 

一般材 0 

低質材 0 

一般材 20 

低質材 40 

国立公園
第3種特別地域

普通共用林

75

9に 列状間伐

育成受光
伐

列状間伐 その他L

立 木 ス ギ

列状間伐

9ほ ス ギ

カラマツ
育成受光

伐

0.39 

育成受光伐

立 木

小計

小計

 資　材　内　訳　書 

事 業 地
( 担 当 区)

林 小 班
( 伐 区 ）

伐 採 種
面 積

資 材 生 産 予 定

法令制限等

種 別

立　木
仕掛品
別

樹 種

国立公園
第3種特別地域

普通共用林

1,352

2.48 立 木 ス ギ

列状間伐

64.48

普通共用林

普通共用林

普通共用林

3,066 1,691.04ス ギ

349.94

立 木

7え6

ヒ ノ キ

10.9542

列状間伐 924

立 木

5お3

列状間伐 8.80 

1,200

小計

小計

ス ギ立 木

720 405.41

234 80.16

50

85.50

25

146

85.69

列状間伐

育成受光伐

小計

660

列状間伐 3,212

小計

487.55

585.09

26 14.07

その他L 480 35.06

1,729.91

630

38.87

1,144 506.54

30 7.87

476.60

列状間伐

アカマツ

その他L

1.78 

882

342.07

182

ス ギ

5お1(Ⅰ) 列状間伐

ヒ ノ キ

5お1(Ⅱ) 列状間伐 3.07 

7に
育成受光

伐
3.10 立 木 アカマツ

列状間伐

列状間伐

ヒノキ 普通共用林

0.69 

295

小計 440.47

73.47

61 5.53

12.03



本 数 材 積 材 積

(ha) (本) (㎥) (㎥)

 資　材　内　訳　書 

事 業 地
( 担 当 区)

林 小 班
( 伐 区 ）

伐 採 種
面 積

資 材 生 産 予 定

法令制限等

種 別

立　木
仕掛品
別

樹 種

前ヶ嶽外1 一般材 495 

(玉ノ井) 低質材 300 

一般材 5 

低質材 0 

一般材 500 

低質材 300 

前ヶ嶽外1 一般材 370 

(玉ノ井) 低質材 660 

一般材 0 

低質材 70 

一般材 370 

低質材 730 

一般材 2,230 

低質材 2,170 

本 数 材 積 材 積

(ha) (本) (㎥) (㎥)

一般材 1,695 

低質材 1,285 

一般材 535 

低質材 885 

一般材 2,230 

低質材 2,170 

計 4,400

種 別

14,930

生 産 予 定

6,762.09

1,875.43

2,401.40

6,762.09 

6,375

14,930 

事業地 林小班 伐採種

面 積 立　木
仕掛品
別

資 材

8,555 4,360.69

合 計 39.22

39.22 

育成受光
伐

16.69

合 計

樹 種

列状間伐 22.53

小計

10ほ 列状間伐 5.71 立 木 ス ギ

その他L

育成受光
伐

13.20 １０ぬ

ヒノキ

1,726.163,060

5,100育成受光伐

国立公園第3種特別地域
土砂災害特別警戒区域
崩壊土砂流出危険地区

普通共用林

国立公園
第3種特別地域

普通共用林

列状間伐 小計 2,112

アカマツ

149.272,040

立 木

1,097.29

96 25.22

1,122.51

2,016



100 枚

福島県安達郡大玉村玉井字
前ヶ嶽外１国有林５お１林

小班外

鉄板敷設
日数は30日を想定（運搬

費・整備費を含む）
（22*1524*3048)

㎥

㎥

素材

素材

素材

㎥

㎥

山元検知 1,490 ㎥

単 位 工 程 別 内 訳 書 

選木・伐倒

プロセッサ造材

立木

材 種事 業 場 所

6,762.09

備     考

㎥

単 位 行 程 予定数量

㎥

14,930

4,310

4,400

素材 山元トラック運材 3,660

素材

フォワーダ集材

素材 ㎥

伐木造材 90

素材

本

山元機械巻立

740

3,660

最終トラック運材



素    材

原木市場

2,170 ㎥

合計 4,400 ㎥

約30kmを想定

長坂土場
（福島県二本松市永田字長坂国有林

14ホ6林小班）
低質材

素    材 740 ㎥

完了検査場所内訳書

材    種 検  査  場  所 完了予定数量 備     考

素    材
長坂土場

（福島県二本松市永田字長坂国有林
14ホ6林小班）

1,490 ㎥ 一般材


