

事業内訳書

令和7年度 新舞子地区防災林造成事業

作業種	林小班	事業量	作業期間		備考
			自	至	
立木整理 (伐倒処理)	180ぬ	3.17ha	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	本数：2814本 材積：179.74m ³
地 拵	180ぬ	3.17ha	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	
植 付	180ぬ	3.17ha	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	
下 刈	180に10①	2.5ha	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	2回刈
下 刈	65り1外	11.36ha	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	1回刈
補 植	180に10①	2.5ha	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	
柵 工	180ぬ	290m	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	木製侵入防止柵
柵 工	180に10①	60m	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	木製侵入防止柵
柵 工	65り1	340m	契約締結日の翌日	令和8年2月27日	木製侵入防止柵

作 業 箇 所 内 訳 書

令和7年度 新舞子地区防災林造成事業

作 業 種	林 小 班	区 域 面 積 (ha)	面 積 (ha)	森林 事務所	林 齢	備 考		
立木整理 (伐倒処理)	180 ぬ 1	1.05	1.03	小 川	153	保安林	123本	12.84m³
立木整理 (伐倒処理)	180 ぬ 3	0.57	0.57	小 川	30	保安林	749本	54.17m³
立木整理 (伐倒処理)	180 ぬ 5	1.04	1.04	小 川	27	保安林	1516本	77.34m³
立木整理 (伐倒処理)	180 ぬ 6	0.13	0.13	小 川	153	保安林	150本	19.14m³
立木整理 (伐倒処理)	180 ぬ 7	0.40	0.40	小 川	23	保安林	276本	16.25m³
合計	5 箇所	3.19	3.17				2814本	179.74m³
地拵	180 ぬ 1	1.05	1.03	小 川		保安林	全刈	
地拵	180 ぬ 3	0.57	0.57	小 川		保安林	全刈	
地拵	180 ぬ 5	1.04	1.04	小 川		保安林	全刈	
地拵	180 ぬ 6	0.13	0.13	小 川		保安林	全刈	
地拵	180 ぬ 7	0.40	0.40	小 川		保安林	全刈	
合計	5 箇所	3.19	3.17					
植付	180 ぬ 1	1.05	1.03	小 川		保安林	クロマツ	3090本
植付	180 ぬ 3	0.57	0.57	小 川		保安林	クロマツ	1710本
植付	180 ぬ 5	1.04	1.04	小 川		保安林	クロマツ	3120本
植付	180 ぬ 6	0.13	0.13	小 川		保安林	クロマツ	390本
植付	180 ぬ 7	0.40	0.40	小 川		保安林	クロマツ	1200本
小計	5 箇所	3.19	3.17					9510本
植付(補植)	180 に 10 ①	2.50	2.50	小 川	3	保安林	クロマツ	2400本
小計	1 箇所	2.50	2.50					2400本
合計	6 箇所	5.69	5.67					11910本
下刈	65 り 1 ②	1.68	1.68	小 川	5	保安林	全刈	1回刈
下刈	65 り 1 ③	2.52	2.52	小 川	4	保安林	全刈	1回刈
下刈	65 り 1 ④	2.08	2.08	小 川	4	保安林	全刈	1回刈
下刈	65 り 1 ⑤	2.58	2.58	小 川	4	保安林	全刈	1回刈
下刈	180 に 10 ①	2.50	2.50	小 川	3	保安林	全刈	1回刈
小計	5 箇所	11.36	11.36					
下刈	180 に 10 ①	2.50	2.50	小 川	3	保安林	全刈	2回刈
小計	1 箇所	2.50	2.50					
合計	6 箇所	13.86	13.86					
柵工	180 ぬ 1	—	—	小 川		保安林	延長	290m
柵工	180 に 10 ①	—	—	小 川		保安林	延長	60m
柵工	65 り 1	—	—	小 川		保安林	延長	340m
合計	3 箇所	—	—					690m