
立木整理予定箇所作業条件等調査表

伐採率 傾斜度
作業
難度

一般材
相 当

末 木
枝 条

人送車 徒歩
くん蒸
材 積

くん蒸
シート

小川 180ぬ1 クロマツ 支障木等 24 9 8 1.94 100 ～20ﾟ 難 1.26 0.68 3.8 0.2
小川 180ぬ1 広葉樹 支障木等 16 8 115 12.64 100 ～20ﾟ 難 6.37 6.27 3.8 0.2
小川 180ぬ3 クロマツ 支障木等 14 10 309 30.71 100 ～20ﾟ 難 13.75 16.96 3.8 0.2
小川 180ぬ3 広葉樹 支障木等 12 7 440 28.66 100 ～20ﾟ 難 28.66 3.8 0.2
小川 180ぬ5 クロマツ 支障木等 12 6 1,117 60.54 100 ～20ﾟ 難 25.37 35.17 3.8 0.2
小川 180ぬ5 広葉樹 支障木等 14 6 399 22.63 100 ～20ﾟ 難 11.02 11.61 3.8 0.2
小川 180ぬ6 クロマツ 支障木等 18 9 120 19.14 100 ～20ﾟ 難 12.76 6.38 3.8 0.2
小川 180ぬ6 広葉樹 支障木等 10 7 30 1.05 100 ～20ﾟ 難 1.05 3.8 0.2
小川 180ぬ7 クロマツ 支障木等 14 6 64 4.22 100 ～20ﾟ 難 1.77 2.45 3.8 0.4
小川 180ぬ7 広葉樹 支障木等 14 6 212 14.06 100 ～20ﾟ 難 6.85 7.21 3.8 0.4

計 2,814 195.59 79.15 116.44 本 巻

契約締結日の
翌日～

令和8年2月28日

備考

くん蒸作業
平均
直径

平均
樹高

伐倒作業 通勤距離

本 数 総材積作業内容
森 林
事務所

林小班 事業期間 樹 種



保安林整備事業予定箇所作業条件等調査表（地拵）

磐城森林管理署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考
刈払作業
の難易度

枝条片付
け量

傾斜 根曲竹 転石 その他

小川 180ぬ1 1.03 契約日の翌日から令和8年2月27日 全刈地拵 刈払機・チェンソー及び人力 17 3.8 難 極多 - - -

小川 180ぬ3 0.57 契約日の翌日から令和8年2月27日 全刈地拵 刈払機・チェンソー及び人力 17 3.8 難 極多 - - -

小川 180ぬ5 1.04 契約日の翌日から令和8年2月27日 全刈地拵 刈払機・チェンソー及び人力 17 3.8 難 極多 - - -

小川 180ぬ6 0.13 契約日の翌日から令和8年2月27日 全刈地拵 刈払機・チェンソー及び人力 18 3.8 難 極多 - - -

小川 180ぬ7 0.40 契約日の翌日から令和8年2月27日 全刈地拵 刈払機・チェンソー及び人力 19 3.8 難 極多 - - -

計 3.17

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間



保安林整備事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

磐城森林管理署

作業条件 林分条件

作業手段 樹種 本数
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 緊密度 枝条量 傾斜
植穴中の
石礫数

笹生地

小川 180ぬ1 1.03 契約日の翌日から令和8年2月27日 コンテナ苗植 クロマツ 3,090 17 3.8 軟 極少 - - -

小川 180ぬ3 0.57 契約日の翌日から令和8年2月27日 コンテナ苗植 クロマツ 1,710 17 3.8 軟 極少 - - -

小川 180ぬ5 1.04 契約日の翌日から令和8年2月27日 コンテナ苗植 クロマツ 3,120 17 3.8 軟 極少 - - -

小川 180ぬ6 0.13 契約日の翌日から令和8年2月27日 コンテナ苗植 クロマツ 390 18 3.8 軟 極少 - - -

小川 180ぬ7 0.40 契約日の翌日から令和8年2月27日 コンテナ苗植 クロマツ 1,200 19 3.8 軟 極少 - - -

計 3.17

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間



保安林整備事業予定箇所作業条件等調査表（補植）

磐城森林管理署

作業条件 林分条件

作業手段 樹種 本数
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 緊密度 枝条量 傾斜
植穴中の
石礫数

笹生地

小川 180に10① 2.50 契約日の翌日から令和8年2月27日 コンテナ苗植 クロマツ 2,400 39 19.4 軟 極少 - - -

計 2.50

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間



保安林整備事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

磐城森林管理署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復
時間
(分)

人員輸送車
往復距離
(km)

備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

小川 65り1② 1.68 契約日の翌日から令和8年2月27日 全刈 機械・人力 43 21.6 5 密 ～20ﾟ - -

小川 65り1③ 2.52 契約日の翌日から令和8年2月27日 全刈 機械・人力 43 21.6 4 密 ～20ﾟ - -

小川 65り1④ 2.08 契約日の翌日から令和8年2月27日 全刈 機械・人力 43 21.6 4 密 ～20ﾟ - -

小川 65り⑤ 2.58 契約日の翌日から令和8年2月27日 全刈 機械・人力 43 21.6 4 密 ～20ﾟ - -

小川 180に10① 2.50 契約日の翌日から令和8年2月27日 全刈 機械・人力 39 19.4 1回目 3 密 ～20ﾟ - -

小川 180に10① 2.50 契約日の翌日から令和8年2月27日 全刈 機械・人力 39 19.4 2回目 3 密 ～20ﾟ - -

計 13.86

森林事務所 林小班
予定面積
(ha)

作業期間


