

事業内訳書

令和8年度 新舞子地区防災林造成事業

作業種	林小班	事業量	作業期間		備考
			自	至	
立木整理 (伐倒処理)	180ぬ2外	2.33ha	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	本数：3306本 材積：226.24m ³
地 拵 え	180ぬ2外	2.63ha	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
植 付	180ぬ2外	2.63ha	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
下 刈	65り1外	9.26ha	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	1回刈
下 刈	180に⑩外	5.67ha	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	2回刈
柵 工	180ぬ2外	1230m	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	木製侵入防止柵

作 業 箇 所 内 訳 書

令和8年度 新舞子地区防災林造成事業

作業種	林 小 班	区 域 面 積 (ha)	面 積 (ha)	森林 事務所	林 齢	備 考		
立木整理 (伐倒処理)	180 ぬ 2	1.04	1.04	小 川	30	保安林	1648本	117.84m ³
立木整理 (伐倒処理)	180 ぬ 4	0.55	0.55	小 川	29	保安林	611本	35.49m ³
立木整理 (伐倒処理)	180 ぬ 6 ②	0.74	0.74	小 川	154	保安林	1047本	72.91m ³
合計	3 箇所	2.33	2.33				3306本	226.24m³
地拵え	65 ろ 1	0.30	0.30	小 川			全刈	
地拵え	180 ぬ 2	1.04	1.04	小 川		保安林	全刈	
地拵え	180 ぬ 4	0.55	0.55	小 川		保安林	全刈	
地拵え	180 ぬ 6 ②	0.74	0.74	小 川		保安林	全刈	
合計	4 箇所	2.63	2.63					
植付	65 ろ 1	0.30	0.30	小 川			クロマツ	900本
植付	180 ぬ 2	1.04	1.04	小 川		保安林	クロマツ	3120本
植付	180 ぬ 4	0.55	0.55	小 川		保安林	クロマツ	1650本
植付	180 ぬ 6 ②	0.74	0.74	小 川		保安林	クロマツ	2220本
小計	4 箇所	2.63	2.63					7890本
下刈	65 り 1 ③	1.26	1.26	小 川	5	保安林	全刈	1回刈
下刈	65 り 1 ④	1.04	1.04	小 川	5	保安林	全刈	1回刈
下刈	65 り 1 ⑤	1.29	1.29	小 川	5	保安林	全刈	1回刈
下刈	180 に 10 ①	2.50	2.50	小 川	4	保安林	全刈	1回刈
下刈	180 ぬ 1	1.03	1.03	小 川	2	保安林	全刈	1回刈
下刈	180 ぬ 3	0.57	0.57	小 川	2	保安林	全刈	1回刈
下刈	180 ぬ 5	1.04	1.04	小 川	2	保安林	全刈	1回刈
下刈	180 ぬ 6 ①	0.13	0.13	小 川	2	保安林	全刈	1回刈
下刈	180 ぬ 7	0.40	0.40	小 川	2	保安林	全刈	1回刈
小計	9 箇所	9.26	9.26					
下刈	180 に 10 ①	2.50	2.50	小 川	4	保安林	全刈	2回刈
下刈	180 ぬ 1	1.03	1.03	小 川	2	保安林	全刈	2回刈
下刈	180 ぬ 3	0.57	0.57	小 川	2	保安林	全刈	2回刈
下刈	180 ぬ 5	1.04	1.04	小 川	2	保安林	全刈	2回刈
下刈	180 ぬ 6 ①	0.13	0.13	小 川	2	保安林	全刈	2回刈
下刈	180 ぬ 7	0.40	0.40	小 川	2	保安林	全刈	2回刈
小計	6 箇所	5.67	5.67					
合計	15 箇所	14.93	14.93					
柵工	180 ぬ 2 外	—	—	小 川		保安林	延長	1230m
合計	1 箇所	—	—					1230m