

事業内訳書

事業名：令和6年度 河津・松崎地区造林（地拵外）請負事業

作業種	林小班	作業量	作業期間		備考
			自	至	
地拵	622ろ1外	6.33 ha	契約締結日の翌日	令和6年7月31日	新植分 2.51ha 改植分 3.82ha
獣害防護柵設置	622ろ1外	1,410 m	契約締結日の翌日	令和6年7月31日	補修を含む。
植付	622ろ1外	5.96 ha	契約締結日の翌日 (獣害防護柵設置後)	令和6年7月31日	新植分 2.14ha 改植分 3.82ha
単木保護	622ろ1外	5.05 ha	契約締結日の翌日 (植付作業終了後)	令和6年7月31日	
下刈	675に1外	8.56 ha	令和6年7月1日	令和6年10月25日	植付箇所は、 植付作業終了後とする。
忌避剤散布	692ろ4外	4.60 ha	契約締結日の翌日	令和6年6月28日	1回目
			令和6年11月1日	令和6年12月20日	2回目

請 負 事 業 調 書

事業名：令和6年度 河津・松崎地区造林（地拵外）請負事業

地拵（新植）

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	作業仕様	作業手段	実行期間	備考
河津	地拵	622 ろ 1	2.51	2.51	全刈	人力・機械	契約締結日の翌日～令和6年7月31日	
		合計	2.51	2.51				

地拵（改植）

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	作業仕様	作業手段	実行期間	備考
河津	地拵	675 に 1	4.51	3.14	全刈	人力・機械	契約締結日の翌日～令和6年7月31日	
河津	地拵	675 ほ 3	1.28	0.68	全刈	人力・機械		
		合計	5.79	3.82				

獣害防護柵設置

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	延長 (m)	作業手段	実行期間	備考
河津	獣害防護柵設置	622 ろ 1	2.51	1.28	640	人力	契約締結日の翌日～令和6年7月31日	出入口：4箇所
河津	獣害防護柵設置	675 ほ 3	1.28	0.46	770	人力		出入口：4箇所 新設 260m 補修 510m
		合計	3.79	1.74	1,410			

植付（新植）

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	植付樹種及び数量	作業手段	実行期間	備考
河津	植付	622 ろ 1	2.51	2.14	ヒノキ (コンテナ) 4,500本	人力	契約締結日の翌日 (獣害防護柵設置後)～ 令和6年7月31日	
		合計	2.51	2.14				

植付（改植）

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	植付樹種及び数量	作業手段	実行期間	備考
河津	植付	675 に 1	4.51	3.14	スギ (コンテナ) 6,300本	人力	契約締結日の翌日 (獣害防護柵設置後)～ 令和6年7月31日	
河津	植付	675 ほ 3	1.28	0.68	スギ (コンテナ) 1,400本	人力		
		合計	5.79	3.82				

単木保護

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	設置数量 (本)	作業手段	実行期間	備考
河津	単木保護	622 ろ 1	2.51	1.23	2,600	人力	契約締結日の翌日 (植付作業終了後)～ 令和6年7月31日	
河津	単木保護	675 に 1	4.51	3.14	6,300	人力		
河津	単木保護	675 ほ 3	1.28	0.68	1,400	人力		
		合計	8.30	5.05	10,300			

下刈

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	作業仕様	樹種及び林齢	実行期間	備考
河津	下刈	675 ろ 4	0.20	0.14	全刈	スギ 6年生	令和6年7月1日～ 令和6年10月25日	
河津	下刈	675 に 1	4.51	3.14	全刈	スギ 1年生	令和6年7月1日 (植付作業終了後)～ 令和6年10月25日	
河津	下刈	675 ほ 3	1.28	0.68	全刈	スギ 1年生		
河津	下刈	692 ろ 4	1.54	1.54	全刈	スギ 4年生	令和6年7月1日～ 令和6年10月25日	
河津	下刈	692 ろ 5	2.47	2.47	全刈	スギ 4年生		
松崎	下刈	511 ち 1	0.59	0.59	全刈	スギ 3年生		
		合計	10.59	8.56				

忌避剤散布

森林事務所	作業種	林小班	林小班面積 (ha)	実行面積 (ha)	作業手段	樹種及び植栽本数	実行期間	備考
河津	忌避剤散布 (1回目)	692 ろ 4	1.54	1.54	人力	スギ 3,300本	契約締結日の翌日～ 令和6年6月28日	
河津	忌避剤散布 (1回目)	692 ろ 5	2.47	2.47	人力	スギ 5,200本	契約締結日の翌日～ 令和6年6月28日	
松崎	忌避剤散布 (1回目)	511 ち 1	0.59	0.59	人力	スギ 1,240本	契約締結日の翌日～ 令和6年6月28日	
		小計	4.60	4.60				
河津	忌避剤散布 (2回目)	692 ろ 4	1.54	1.54	人力	スギ 3,300本	令和6年11月1日～ 令和6年12月20日	
河津	忌避剤散布 (2回目)	692 ろ 5	2.47	2.47	人力	スギ 5,200本	令和6年11月1日～ 令和6年12月20日	
松崎	忌避剤散布 (2回目)	511 ち 1	0.59	0.59	人力	スギ 1,240本	令和6年11月1日～ 令和6年12月20日	
		小計	4.60	4.60				