

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（獣害防護柵設置）

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	延長 (m)	出入口数	作業条件				林分条件	
						作業手段	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	その他
河津	622ろ1	1.28	契約締結日の翌日～ 令和6年7月31日	640	4	人力	95	42.8	金網柵	21°～40°	
河津	675ほ3	0.46		260	4	人力	91	31.0	金網柵	21°～40°	
計		1.74		900	8						

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（獣害防護柵補修）

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	延長 (m)	出入口数	作業条件				林分条件	
						作業手段	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	その他
河津	675ほ3	-	契約締結日の翌日～ 令和6年7月31日	510	—	人力	91	31.0	金網柵	21°～40°	
計		-		510							

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（単木保護）

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件				林分条件	
				取付本数	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	その他
河津	622ろ1	1.23	契約締結日の翌日 (植付作業終了後) ～令和6年7月31日	2,600	101	42.8		31° ~	—
河津	675に1	3.14		6,300	85	31.0		15° ~30°	—
河津	675ほ3	0.68		1,400	91	31.0		15° ~30°	—
計		5.05		10,300					

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
河津	675ろ4	0.14	令和6年7月1日～ 令和6年10月25日	全刈	人力 ・機械	73	31.0		6	中	21°～30°	—	中	
	675に1	3.14	令和6年7月1日～ 令和6年10月25日 (植付作業実施後)			85	31.0		1	中	21°～30°	やや影響	中	
	675ほ3	0.68				91	31.0		1	中	21°～30°	やや影響	中	
	692ろ4	1.54	令和6年7月1日～ 令和6年10月25日			77	33.0		4	中	21°～30°	やや影響	中	
	692ろ5	2.47				70	32.2		4	中	21°～30°	やや影響	中	
松崎	511ち1	0.59				80	36.2		3	密	21°～30°	—	—	
計		8.56												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（忌避剤散布）

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件			
				作業手段	1回あたり の薬剤量 (l)	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	樹種	傾斜	その他
河津	692ろ4	1.54	(1回目) 契約締結日の翌日～ 令和6年6月28日 (2回目) 令和6年11月1日～ 令和6年12月20日	人力	33.0	77	33.0		4	スギ	10°～30°	2回散布
	692ろ5	2.47			52.0	70	32.2		4	スギ	10°～30°	2回散布
松崎	511ち1	0.59			10.5	80	36.2		3	スギ	10°～30°	2回散布
計		4.60			95.5							