

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（地拵（新植））

森林事務所	林小班	事業面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	刈払作業 の難易度	枝条片付 け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
河津	605ろ1	3.50	契約締結日の翌日～ 令和8年1月16日	全刈	人力・機械	94	33.4		難	極多	31°～	—	多々影響	—
計		3.50												

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（獣害防護柵設置）

森林事務所	林小班	事業面積 (ha)	作業期間	延長数量 (m)	出入口数	作業条件				林分条件	
						作業手段	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	その他
河津	605ろ1	0.39	契約締結日の翌日～ 令和8年1月16日	420	2	人力	70	33.4	金網柵	20°～40°	—
		0.93		640	3		87		硬質ステンレス (WPB) 入りネット	31°～	—
計		1.32		1,060	5						

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付（新植））

森林事務所	林小班	事業面積 (ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	堅密度	枝条量	傾斜	植穴中の 石礫数	笹生地
河津	605ろ1	3.50	令和8年1月12日 (地拵及び獣害防護柵 設置完了後) ～令和8年2月27日	コンテナ 苗植	ヒノキ	6,500	96	33.4		粗	極少	31°～	—	—
				普通植	コナラ	1,350	102							
計		3.50				7,850								

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（忌避剤散布）

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件			
				作業手段	1回あたりの薬剤量 (l)	通勤往復時間 (分)	人員輸送車往復距離 (km)	備考	林齢	樹種	傾斜	その他
河津	605ろ1	1.74	植付完了後～ 令和8年3月13日	人力	37.2	96	33.4		1	ヒノキ	31° ～	
		0.44			13.5	102	33.4		1	コナラ	31° ～	
計		2.18			50.7							