

令和7年度 関東森林管理局測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年11月17日

支出負擔行為担当官

関東森林管理局長 松村 孝典

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
群馬県ほか4山地災害危険地区再調査業務		群馬県ほか4山地災害危険地区再調査業務		建設コンサルタント	山地災害危険地区の見直しに係る再調査	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
36,020,000 円	29,107,807 円	令和7年4月30日		群馬県前橋市荒牧町二丁目43番地10 株式会社 森林環境コンサルタント 代表取締役 木暮 敏彦		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
29,140,000 円	令和7年5月	令和7年10月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日(第1回) 令和7年10月1日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 29,200,000円
 - ・変更の理由 : 調査箇所の脱漏による一部追加訂正及び調査箇所の統合による数量変更の必要が生じたため。
 - ・変更後の業務完成の時期 令和7年10月
- 成績評定の結果 業務成績評価 75点、技術者成績評価(管理技術者 74点、照査技術者 77点)