

令和4年度 関東森林管理局測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年3月28日

支出負担行為担当官
 関東森林管理局長 赤崎 暢彦

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
頸城地区(伏野峠地すべり試験地) 地質調査業務		新潟県上越市安塚区真萩平		建設コンサルタント	地すべり試験地における地質及び地下水調査、気象観測機器等保守点検業務	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
9,030,000 円	7,362,947 円	令和4年10月31日		群馬県前橋市南町3丁目71番地の4 国土防災技術株式会社 前橋支店 支店長 山下 直樹		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期				
9,000,000 円	令和4年11月	令和5年3月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
 - ・変更契約年月日(第1回) 令和5年3月8日 変更後の契約金額(税抜き) 8,980,000円
 - ・変更の理由 検証効果をより得るために調査ボーリングの位置を変更し、現地調査の結果、実施数量に変更が生じたため。
- 成績評定の結果 業務成績評価 80点、技術者成績評価(管理技術者 80点、照査技術者 81点)