

令和8年度 関東森林管理局 公共工事発注予定情報

本発注予定情報は、令和8年度予算により発注を予定している関東森林管理局管内における公共工事のうち、林道事業に係るものについて掲載しています。

本発注予定情報は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることが発注条件となります。

本発注予定情報に記載している内容は公表日時点のものであるため、実際に発注する工事が記載と異なる場合、またここに記載されていない工事が発注される場合があります。

令和8年3月24日

令和8年度 関東森林管理局 公共工事発注予定情報

関東森林管理局

工事番号	森林管理署名	工事名称	施工場所	工期	工種別	工事概要	入札及び契約方式	入札予定時期	主要建設資材の需要見込量
1	福島森林管理署	大槻林道改良工事	福島県田村市都路町岩井沢北向国有林295 そ林小班外	約7か月	林道工事	簡易鋼製擁壁工外 (工事発注規模) 1,400万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和8年度第1四半期 (概ね5月を予定)	簡易鋼製擁壁 81㎡
2	静岡森林管理署	広見東支線林業専用道新設工事	静岡県富士宮市人穴富士山国有林263は2林 小班外	約9か月	林道工事	アスファルト舗装工外 (工事発注規模) 1,400万円以上5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和8年度第1四半期 (概ね6月を予定)	アスファルト 約60m3 コンクリート 約20m3
3	静岡森林管理署	南赤石(南赤石)林道(第6号橋)改良工事	静岡県榛原郡川根本町大字千頭千頭山国有林 633林班外	約8か月	林道工事	低濃度PCB含有塗膜撤去 橋長11.4m(工事発注規模) 1.5億円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和8年度第1四半期 (概ね6月を予定)	塗膜剥離剤 一式
4	天竜森林管理署	黒沢林道(黒沢第2号橋)改良工事	静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家白倉国有林 740イ林小班外	約8か月	林道工事	低濃度PCB含有塗膜撤去 橋長27.5m(工事発注規模) 1億円以上1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和8年度第1四半期 (概ね5月を予定)	塗膜剥離剤 一式

(注) この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。