
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

会津森林管理署 南会津支署

作業条件 林分条件

植付方法 樹種 本数
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 堅密度 枝条量 傾斜

植穴中の石
礫数

笹生地

1022へ2 0.97 コンテナ苗植 カラマツ 1,940 68 26.5 - 堅 極少 - - 影響

1022へ3-1 0.22 コンテナ苗植 スギ 440 70 26.5 - 堅 極少 - - 影響

1022へ3-2 0.25 コンテナ苗植 カラマツ 500 73 26.5 - 堅 極少 31度以上 - 影響

1022へ3-2 0.08 コンテナ苗植 スギ 160 73 26.5 - 堅 極少 31度以上 - 影響

1022へ3-3 0.30 コンテナ苗植 カラマツ 600 76 26.5 - 堅 極少 31度以上 - 影響

1022へ3-3 0.05 コンテナ苗植 スギ 100 76 26.5 - 堅 極少 31度以上 - 影響

1022へ3-4 0.28 コンテナ苗植 カラマツ 560 79 26.5 - 堅 極少 - 5～9 影響

1022へ3-4 0.08 コンテナ苗植 スギ 160 79 26.5 - 堅 極少 - 5～9 影響

1022へ4 0.12 コンテナ苗植 カラマツ 240 82 26.5 - 堅 極少 31度以上 5～9 影響

1028つ 0.29 コンテナ苗植 カラマツ 580 57 24.6 - 堅 極少 - - -

1028か-1 0.71 コンテナ苗植 カラマツ 1,420 54 24.6 - 堅 極少 - - -

1028か-2 0.32 コンテナ苗植 カラマツ 640 54 24.6 - 堅 極少 - - -

1028か-3 0.52 コンテナ苗植 カラマツ 1,040 70 24.6 - 堅 極少 - - -

1028か-4 0.25 コンテナ苗植 カラマツ 500 69 24.6 - 堅 極少 - - -

1028か-5 0.59 コンテナ苗植 カラマツ 1,180 72 24.6 - 堅 極少 - - -

1028か-6 0.39 コンテナ苗植 カラマツ 780 78 24.6 - 堅 極少 - - -

計 5.42

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

会津森林管理署 南会津支署

作業条件 林分条件

作業仕様 作業手段
通勤往復時

間
(分)

人員輸送車
往復距離

(km)
備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他

1022へ2 0.97 68 26.5 - 1 密 21～30ﾟ - - -

1022へ3-1 0.22 70 26.5 - 1 密 21～30ﾟ - - -

1022へ3-2 0.33 73 26.5 - 1 密 31ﾟ～ - - -

1022へ3-3 0.35 76 26.5 - 1 密 31ﾟ～ - - -

1022へ3-4 0.36 79 26.5 - 1 密 21～30ﾟ - - -

1022へ4 0.12 82 26.5 - 1 密 31ﾟ～ - - -

計 2.35

人力・刈払機

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

森林事務所 林小班
予定面積

(ha)
作業期間

湯ノ花

湯ノ花
契約締結日の翌日

～令和７年７月１８日

令和７年７月１日
～令和７年９月１２日

全刈


