

事業内訳書

事業名：大原外1地区造林（地拵外4）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
地拵	1222 そ		0.57	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	
地拵	1223 く 2		1.27	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	
地拵	1228 る 1		2.26	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	
地拵	1228 ら 1,2		0.82	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	
大原 計			4.92			
地拵 合計			4.92			

事業内訳書

事業名：大原外1地区造林（地拵外4）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
植付	1222 そ	1.1	0.57	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植付	1223 く 2	2.5	1.27	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植付	1228 る 1	4.5	2.26	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	ヒノキ (コンテナ苗)
植付	1228 ら 1,2	1.5	0.77	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植付	1239 へ	0.8	0.42	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植付	1239 と I	1.6	0.79	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植付	1239 と II	1.9	0.93	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植付	1239 ち I	2.4	1.21	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植付	1239 ち II	2.8	1.39	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植付	1239 ち III	2.0	1.02	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植付	1239 ち IV	4.4	2.19	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 少花粉 (コンテナ苗)
植付	1239 ち V	3.1	1.53	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 少花粉 (コンテナ苗)
大原 計		28.6	14.35			
植付	1226 い	3.5	1.74	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	カラマツ (コンテナ苗)
植付	1226 ろ	17.2	8.58	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植付	1226 に	6.4	3.21	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ (コンテナ苗)
植付	1227 い	7.0	3.52	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ (コンテナ苗)
植付	1227 や	9.7	4.84	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ (コンテナ苗)
植付	1227 て 2	3.8	1.92	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
植付	1227 あ	6.2	3.10	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	スギ 特定母樹 (コンテナ苗)
蓬田 計		53.8	26.91			
植付合計		82.40	41.26			
スギ		74.4	37.26	(コンテナ苗) 特定母樹 32.6千本、少花粉 18.7千本、普通 23.1千本		
ヒノキ		4.5	2.26	(コンテナ苗)		
カラマツ		3.5	1.74	(コンテナ苗)		

事業内訳書

事業名：大原外1地区造林（地拵外4）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
下刈	1228 る 1		2.26	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1228 ら 1,2		0.82	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1228 ふ		3.18	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1228 こ		3.70	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1229 い		5.70	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1229 さ		3.80	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1229 き 2		0.35	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1229 き 3		14.53	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1242 ゆ		7.81	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1242 め		5.61	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1242 み		8.45	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
大原 下刈（1～2年生）計			56.21			
下刈	1228 へ 1		4.71	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1228 む 1		2.71	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1228 う 1		3.05	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1228 ま		2.68	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1229 に 1		3.95	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1229 へ 1		2.73	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1229 と		0.21	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1228 り		9.16	令和8年5月18日	令和8年12月18日	4年生
下刈	1228 ぬ		2.81	令和8年5月18日	令和8年12月18日	4年生
下刈	1234 と 1		1.76	令和8年5月18日	令和8年12月18日	4年生
下刈	1234 と 2		2.05	令和8年5月18日	令和8年12月18日	4年生
下刈	1244 は 1		1.49	令和8年5月18日	令和8年12月18日	4年生
下刈	1244 は 3		2.02	令和8年5月18日	令和8年12月18日	4年生
下刈	1242 ぬ 5		4.37	令和8年5月18日	令和8年12月18日	5年生
下刈	1242 ぬ 6		1.39	令和8年5月18日	令和8年12月18日	5年生
大原 下刈（3～5年生）計			45.09			
下刈合計			101.30			

事業内訳書

事業名： 大原外1地区造林（地拵外4）請負事業【R 7 補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
つる切	1231 ～ 1		2.96	令和8年5月18日	令和8年9月18日	6年生
大原 計			2.96			
つる切合計			2.96			

事業内訳書

事業名：大原外1地区造林（地拵外4）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
除伐2類	1229 の 2		2.42	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
除伐2類	1229 く 1		1.08	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
除伐2類	1241 ほ		0.38	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
除伐2類	1242 そ 2		2.64	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
除伐2類	1243 つ 2		3.32	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
除伐2類	1243 つ 3		4.29	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
大原 計			14.13			
除伐2類合計			14.13			