

# 事業内訳書

事業名：蓬田地区造林（地拵外3）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
地拵	1204 へ		1.25	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	
地拵	1204 れ		0.97	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	
地拵	1209 つ 1		6.17	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	
地拵	1209 つ 2		2.47	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	
地拵合計			10.86			

事業内訳書

事業名： 蓬田地区造林（地拵外3）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林 小 班	事業量		作 業 期 間		備 考
		(千本)	(ha)	自	至	
植 付	1204 へ	2.5	1.25	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	カラマツ（コンテナ苗）
植 付	1204 れ	1.9	0.97	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	カラマツ（コンテナ苗）
植 付	1209 つ 1	12.0	6.02	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	ス ギ 特定母樹（コンテナ苗）
植 付	1209 つ 2	4.9	2.45	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	ス ギ 特定母樹（コンテナ苗）
植 付	1201 せ 1	1.1	0.54	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	ス ギ 特定母樹（コンテナ苗）
植 付	1201 す 5	3.1	1.54	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	ス ギ 特定母樹（コンテナ苗）
植 付	1202 り	3.3	1.65	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	ス ギ 特定母樹（コンテナ苗）
植 付	1206 い 1	9.1	4.53	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	カラマツ（コンテナ苗）
植 付	1208 つ	5.6	2.81	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	ス ギ 少花粉（コンテナ苗）
植 付	1211 う	17.5	8.75	契約締結日の翌日	令和8年7月10日	ス ギ 少花粉（コンテナ苗）
植 付 合 計		61.0	30.51			
ス ギ		47.5	23.76	(コンテナ苗) 特定母樹 24.4千本、少花粉 23.1千本		
カラマツ		13.5	6.75	(コンテナ苗)		

## 事業内訳書

事業名：蓬田地区造林（地拵外3）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
下刈	1204 へ		1.25	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1204 れ		0.97	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1209 つ 1		6.17	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1209 つ 2		2.47	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1201 せ 1		0.59	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1201 す 5		1.58	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1202 り		1.65	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1206 い 1		4.53	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1208 つ		2.81	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1211 う		8.75	令和8年5月18日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1201 せ 3		0.30	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1201 す 4		1.89	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1208 そ		5.76	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1218 た 1		1.26	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1218 た 2		1.73	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1219 と 2		2.55	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1219 と 3		1.85	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1219 ん 1		1.10	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈	1219 る 3		2.40	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
下刈（1～2年生）計			49.61			

## 事業内訳書

事業名：蓬田地区造林（地拵外3）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
下刈	1202 ち		1.48	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1211 り 1		12.63	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1211 そ 1		2.74	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1211 そ 2		0.87	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1208 わ		10.70	令和8年5月18日	令和8年12月18日	4年生
下刈	1212 ん 2		1.62	令和8年5月18日	令和8年12月18日	4年生
下刈	1212 る 1		0.74	令和8年5月18日	令和8年12月18日	4年生
下刈	1212 わ 1		3.20	令和8年5月18日	令和8年12月18日	4年生
下刈	1212 た 1		8.77	令和8年5月18日	令和8年12月18日	4年生
下刈（3～5年生）計			42.75			
下刈合計			92.36			

# 事業内訳書

事業名： 蓬田地区造林（地拵外3）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
除伐2類	1204 の 1		1.26	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
除伐2類	1204 ま		0.79	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
除伐2類合計			2.05			