

事業内訳書

事業名：蓬田外1地区造林（下刈外3）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
下刈	1222 そ		0.57	令和8年7月13日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1223 く 2		1.27			1年生
下刈	1222 ゆ 4		1.08	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
大原 計			2.92			
下刈	1226 い		1.74	令和8年7月13日	令和8年9月18日	1年生
下刈	1226 ろ		8.68			1年生
下刈	1226 に		3.21			1年生
下刈	1227 い		3.52			1年生
下刈	1227 や		4.94			1年生
下刈	1227 て 2		1.97			1年生
下刈	1227 あ		3.11			1年生
下刈	1226 む 1		4.65	令和8年5月18日	令和8年9月18日	2年生
蓬田 計			31.82			
下刈（1～2年生）計			34.74			
下刈	1221 む 1		4.03	令和8年5月18日	令和8年12月18日	3年生
下刈	1221 う 1		2.43			3年生
下刈	1221 の 1		5.12			3年生
下刈	1221 お 1		1.66			3年生
下刈	1221 お 3		0.32			3年生
下刈	1221 こ		5.46			3年生
下刈	1224 わ 1		3.02			3年生
下刈	1223 き I		0.14			3年生
下刈	1223 き II		0.39			3年生
下刈	1223 き III		0.24			3年生
下刈	1223 き IV		0.50			3年生
下刈	1223 き V		0.49			3年生
下刈	1223 き VI		0.55			3年生
下刈	1223 き VII		0.29			3年生
下刈	1221 よ		6.02			5年生
下刈	1221 た		6.25			5年生
下刈	1221 え 1		5.92			5年生
大原 計			42.83			
下刈（3～5年生）計			42.83			
下刈合計			77.57			

事業内訳書

[illegible]

事業内訳書

事業名： 蓬田外1地区造林（下刈外3）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
除伐	1221 ほ		2.85	令和8年5月18日	令和8年9月18日	7年生 つるの繁茂が著しい
除伐	1221 へ 3		1.81			7年生 つるの繁茂が著しい
除伐	1221 う 2		3.34	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	10年生
除伐	1224 か		3.35			7年生
大原 計			11.35			
除伐 合計			11.35			

事業内訳書

事業名： 蓬田外1地区造林（下刈外3）請負事業【R7補正翌債・強靱化】						
作業種	林小班	事業量		作業期間		備考
		(千本)	(ha)	自	至	
除伐2類	1221ぬ1		2.56	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
除伐2類	1221る8		1.85			
除伐2類	1222う1		1.58			
除伐2類	1223ら		0.09			
除伐2類	1223む1		0.90			
大原計			6.98			
除伐2類	1226り		0.61	契約締結日の翌日	令和9年2月26日	
除伐2類	1226ぬ		0.45			
除伐2類	1226る		0.33			
除伐2類	1226か1		1.13			
蓬田計			2.52			
除伐2類合計			9.50			