別紙

事　業　内　訳　書

作業種		林小班	作業量	作業期間		備考
				自	至	
①	地拵	524い外	9.44 ha	契約締結日の翌日	令和8年12月10日	563い1林小班は 令和8年9月30日まで
①	地拵(刈払のみ)	532ろ1	4.20 ha	令和8年9月1日	令和8年10月30日	
②	植付	563い1	7.82 ha	令和8年10月1日	令和8年12月10日	秋植
②	改植	532ろ1	4.20 ha	令和8年10月1日	令和8年12月10日	秋植
③	下刈	505は1外	26.34 ha	令和8年6月1日	令和8年12月10日	
④	獣害防護柵設置	524い外	3,205 m	地拵完了後	令和8年12月10日	ネット柵
④	獣害防護柵設置 (重ね張り)	532ろ1	3,230 m	契約締結日の翌日	令和8年9月30日	ネット柵
⑤	単木保護資材設置	563い1	7,950 本	令和8年10月1日	令和8年12月10日	植付と同時作業 柵外植栽箇所のみ
⑥	忌避剤散布	505は1外	13.58 ha	下刈完了後	令和8年12月10日	1回散布

請　負　事　業　調　書

作業種	作業方法	森林事務所名	林小班	小班面積等	実行面積等	備　考
地拵	人力・機械	沼津	524い	2.82　ha	2.82　ha	獣害防護柵設置
〃	〃	〃	555い	4.01　ha	4.01　ha	獣害防護柵設置
〃	〃	〃	563い1	2.61　ha	2.61　ha	秋植
			合　計	9.44　ha	9.44　ha	
地拵 (刈払のみ)	人力・機械	沼津	532ろ1	4.85　ha	4.20　ha	ネット柵重ね張り
			合　計	4.85　ha	4.20　ha	
植付	人力	沼津	563い1	11.42　ha	7.82　ha	秋植 ヒノキ 4,780本 スギ8,240本 サクラ4,920本 カエデ1,860本 カツラ420本
			合　計	11.42　ha	7.82　ha	
改植	〃	沼津	532ろ1	4.85　ha	4.20　ha	秋植 ヒノキ 8,820本
			合　計	4.85　ha	4.20　ha	計8,820本
下刈	人力・機械	沼津	505は1	3.45　ha	3.11　ha	４年生
〃	〃	〃	505は2	3.52　ha	3.22　ha	４年生
〃	〃	〃	505は3	3.04　ha	2.76　ha	５年生
〃	〃	〃	505と	1.28　ha	0.11　ha	５年生

請　負　事　業　調　書

作業種	作業方法	森林事務所名	林小班	小班面積等	実行面積等	備　考
下刈	人力・機械	沼津	505わ1	4.62　ha	4.38　ha	４年生
〃	〃	〃	563ろ	7.12　ha	5.82　ha	２年生
〃	〃	〃	577い2	4.15　ha	3.85　ha	４年生
〃	〃	〃	580い	3.42　ha	3.09　ha	３年生
			合　計	30.60　ha	26.34　ha	
獣害防護柵設置	人力	沼津	524い	2.82　ha	1,235　m	硬質ステンレス（WPB）入りネット柵
〃	〃	〃	555い	4.01　ha	1,970　m	硬質ステンレス（WPB）入りネット柵
			合　計	6.83　ha	3,205　m	
獣害防護柵設置	人力	沼津	532ろ1	4.85　ha	3,230　m	既存柵・支柱利用　ネットのみ重ね張り
			合　計	4.85　ha	3,230　m	
単木保護資材	人力	沼津	563い1	11.42　ha	2.65　ha	柵外植栽箇所のみ スギ750本 広葉樹7,200本
			合　計	11.42　ha	2.65　ha	計7,950本
忌避剤散布	人力	沼津	505は1	3.11　ha	3.11　ha	1回散布
〃	〃	〃	505は2	3.22　ha	3.22　ha	1回散布
〃	〃	〃	505は3	2.76　ha	2.76　ha	1回散布

請　負　事　業　調　書

作業種	作業方法	森林事務所名	林小班	小班面積等	実行面積等	備　考
忌避剤散布	人力	沼津	505と	0.11　ha	0.11　ha	1回散布
〃	〃	〃	505わ1	4.38　ha	4.38　ha	1回散布
			合　計	13.58　ha	13.58　ha	