

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

<地拵>

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間		作業条件					林分条件					
			自	至	作業仕様	作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	刈払作業の 難易度	枝条片付け 量	傾斜	根曲竹	転石	その他
沼津	524い	2.82	契約締結日の翌日	令和8年12月10日	全刈	人力・機械	41	14.6	-	難	極多	21~30度	-	-	-
	555い	4.01			全刈	人力・機械	45	20.4	-	難	極多	-	-	やや影響	-
	563い1	2.61			令和8年9月30日	全刈	人力・機械	52	20.2	-	難	極多	21~30度	-	-
計		9.44													

<地拵(刈払いのみ)>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件					林分条件					
			自	至	作業仕様	作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
沼津	532ろ1	4.20	令和8年9月1日	令和8年10月30日	全刈	人力	52	20.0	-	1	中	~20°	-	-	-
計		4.20													

<植付>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件					林分条件					
			自	至	植付方法	樹種	本数	通勤往復時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石 礫数	笹生地
沼津	563い1	1.99	令和8年10月1日	令和8年12月10日	コンテナ苗植	ヒノキ	4,780	52	20.2	-	軟	中	-	-	-
	563い1	3.43			コンテナ苗植	スギ	8,240	52	20.2	-	軟	中	-	-	-
	563い1	1.64			普通植	広葉樹	4,920	52	20.2	-	軟	中	-	-	-
	563い1	0.62			普通植	広葉樹	1,860	52	20.2	-	軟	中	-	-	-
	563い1	0.14			普通植	広葉樹	420	52	20.2	-	軟	中	-	-	-
計		7.82					20,220								

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

<改植>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件					林分条件					
			自	至	植付方法	樹種	本数	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
沼津	532ろ1	4.20	令和8年10月1日	令和8年12月10日	コンテナ苗植	ヒノキ	8,820	52	20.0	-	軟	中	-	-	-
計		4.20					8,820								

<下刈>

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件					林分条件					
			自	至	作業仕様	作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
沼津	505は1	3.11	令和8年6月1日	令和8年12月10日	全刈	人力	34	12.8	-	4	密	~20°	-	-	-
	505は2	3.22			全刈	人力	30	11.2	-	4	密	21~30°	-	-	-
	505は3	2.76			全刈	人力	26	9.0	-	5	密	~20°	-	-	-
	505と	0.11			全刈	人力	26	9.0	-	5	密	~20°	-	-	-
	505わ1	4.38			全刈	人力	26	10.8	-	4	密	~20°	-	-	-
	563ろ	5.82			全刈	人力	54	19.2	-	2	中	31°~	影響	-	-
	577㌺2	3.85			全刈	人力	60	23.8	-	4	密	21~30°	-	少	-
	580㌺	3.09			全刈	人力	46	20.8	-	3	密	21~30°	-	-	-
計		26.34													

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

< 獣害防護柵設置 >

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間		作業条件					林分条件	
			自	至	作業手段	数量(m)	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	その他
沼津	524い	2.82	地拵完了後	令和8年12月10日	人力	1,235	41	14.6	ネット柵	~30°	-
	555い	4.01			人力	1,970	45	20.4	ネット柵	~30°	-
計		6.83				3,205					

< 獣害防護柵設置(重ね張り) >

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間		作業条件					林分条件	
			自	至	作業手段	数量(m)	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	その他
沼津	532ろ1	4.85	契約締結日の翌日	令和8年9月30日	人力	3,230	52	20.0	ネット柵 重ね張り	~30°	-
計		4.85				3,230					

< 単木保護資材設置 >

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件					林分条件		
			自	至	設置方法	樹種	数量(本)	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	その他
沼津	563い1	2.65	令和8年10月1日	令和8年12月10日	人力	スギ	750	52	20.2	-	~30°	-
						広葉樹	7,200					
計		2.65					7,950					

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表
 <忌避剤散布>

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間		作業条件								林分条件			
			自	至	作業手段	1本あたり 原液散布量 (ml)(1回分)	散布本数	1回の 原液量 (ℓ)	希釈倍率	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	樹種	林齢	傾斜	その他
沼津	505は1	3.11	下刈完了後	令和8年12月10日	人力	10	7,464	74.6	3倍	37	12.8	各林小班 1回散布	ヒノキ	4	10~30°	—
	505は2	3.22			人力	10	7,728	77.3	3倍	30	11.2		ヒノキ	4	10~30°	—
	505は3	2.76			人力	10	6,624	66.2	3倍	26	9.0		ヒノキ	5	10~30°	—
	505と	0.11			人力	10	264	2.6	3倍	26	9.0		ヒノキ	5	10~30°	—
	505わ1	4.38			人力	10	10,512	105.1	3倍	26	10.8		ヒノキ	4	~9°	—
計		13.58				32,592	325.8									