

# 入札説明書等に対する質問回答書

## 「苗場赤湯（苗場山）林道災害復旧工事」

質問事項	回答事項
<p>「盛土（流用土）路床2.5m以上4.0m未満」の数量が、1m3となっていますが正しいでしょうか。</p>	<p>精査したところ、数量に誤りはありません。</p> <p>単価表に誤りがあったため訂正した入札公告を令和8年1月20日付けで掲載しています。</p> <p>3号明細書、3号代価表を「路体（築堤）盛土、路床盛土 路床2.5m以上4.0m未満」から「路床盛土 2.5m未満」に訂正しました。</p>
<p>道路部（擁壁背面）の埋戻しで、路床盛土以下の部分は、路体盛土として積算されるものと考えますが、盛土工の項目に「路体盛土」の項目がありません。</p> <p>計上されない理由をご教授ください。</p>	<p>本工事の路床盛土以下の部分は、擁壁築造に伴う床掘部分の埋戻しに該当するため「埋戻し（最大幅1m以上4m未満）」に計上しています。</p>
<p>貴署発注の「岩魚沢林道災害復旧工事」では、採用単価一覧に「遠距離割増」の記載がありますが、本工事の採用単価一覧表には「遠距離割増」の記載がありません。</p> <p>最も近い生コン工場から現場までの距離は、両工事ともほぼ同じであることから、「遠距離割増」の対象となると思われますが、計上されない理由をご教授ください。</p>	<p>設計書に誤りがありました。</p> <p>訂正した入札公告を令和8年1月20日付けで掲載しています。</p> <p>24号代価表および採用単価一覧表に「遠距離割増」を追加しました。</p>
<p>「敷鉄板（180日）【指定仮設】」は、「現場説明書7仮設工事（1）（2）」の記載に基づくものと思われませんが、図面や特記仕様書への記載がありません。</p> <p>敷鉄板の規格、数量、設置期間は、安全に目的を達成すれば、設計変更の対象とするという意味での【指定仮設】と考えてよろしいですか。</p>	<p>質問いただいたとおりです。</p> <p>実際の作業で、敷鉄板の数量、規格、設置期間に変更が生じた場合は、設計変更にて対応いたします。</p>