

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 伊藤 香里

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
第三八方林道災害復旧工事		栃木県矢板市下伊佐野字タゲ国有林356 と林小班外		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,304,000 円	11,005,270 円	令和7年3月12日		那須土木株式会社 栃木県大田原市中央1－13－10		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,200,000 円	令和7年4月	令和8年1月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年3月17日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 12,428,000円
 - ・変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更協議により、変更契約を行った
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年7月23日
 - ・変更後の契約金額(税抜き) 12,900,000円
 - ・変更の理由 各種数量に増減が生じたため。
- 成績評定の結果 評定点 81点