

分任支出負担行為担当官  
塩那森林管理署長 里見 昌記

| 工事名          |              | 施工場所                  |  | 工事種別                   | 工事概要          | 入札方式                        |
|--------------|--------------|-----------------------|--|------------------------|---------------|-----------------------------|
| 大網地区予防治山工事   |              | 栃木県那須塩原市関谷字西山国有林447林班 |  | 治山工事(山腹工)              | ロープネット工 681m2 | 一般競争入札<br>(施工体制確認型総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き)    | 調査基準価格(税抜き)  | 契約年月日                 |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所       |               |                             |
| 30,864,000 円 | 29,934,201 円 | 令和4年5月20日             |  | 株式会社谷黒組 栃木県那須塩原市塩原1100 |               |                             |
| 契約金額(税抜き)    | 工事着手の時期      | 工事完成の時期               |  |                        |               |                             |
| 30,300,000 円 | 令和4年7月       | 令和4年11月               |  |                        |               |                             |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年11月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き)30,600,000円
- ・変更の理由 「起工測量の結果による数量の変更等」により、変更契約を行った。