

分任支出負担行為担当官  
塩那森林管理署長 里見 昌記

| 業務名                 |             | 履行場所                        |  | 業務区分                           | 業務概要                        | 入札方式                 |
|---------------------|-------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 大月沢林道大月沢支線林業専用道実施設計 |             | 栃木県那須郡那珂川町大那地字大月澤国有林15み林小班外 |  | 実施設計                           | 林業専用道新設工事に係る<br>延長800mの調査設計 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き)           | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日                       |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所               |                             |                      |
| 8,430,000 円         | 6,631,482 円 | 令和5年3月28日                   |  | (株)森林テクニクス前橋支店 群馬県前橋市大手町1-5-11 |                             |                      |
| 契約金額(税抜き)           | 業務着手の時期     | 業務完成の時期                     |  |                                |                             |                      |
| 6,638,000 円         | 令和5年4月      | 令和5年9月                      |  |                                |                             |                      |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日【第1回】令和5年6月2日 ・変更後の契約金額(税抜き)7,010,000円
- ・変更の理由 令和5年3月の労務単価改定に伴う特例措置により、変更契約を行った。

- ・変更契約年月日【第2回】令和5年8月24日 ・変更後の契約金額(税抜き)7,340,000円
- ・変更の理由 設計図書等の変更による変更契約を行ったため。

## ○業務完了年月日 令和5年9月4日

- 成績評定の結果 業務成績評価 85点、技術者成績評価(管理技術者85点、照査技術者81点)