
分任支出負担行為担当官

福島森林管理署長　高木　鉄哉

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 業務概要 入札及び契約方法 入札を行う時期

1
玉ノ井・土湯地区造林（地拵外）
請負事業【R6補正明許・強靱化】

福島県安達郡大玉村玉井字
前ヶ嶽外１国有林７ほ林小班外

約７ヶ月

地拵
植付
下刈

忌避剤散布

地拵：8.59㏊
植付：8.59㏊
下刈：27.50㏊
忌避剤散布：49.32㏊

一般競争入札
総合評価落札方式

簡易型

第一四半期
（契約済）

2
令和７年度田村地区造林（地拵外）
請負事業

福島県田村市船引町石沢字
桑柄木国有林255む林小班外

約７ヶ月
地拵
植付
つる切

地拵：28.13㏊
植付：28.13㏊
つる切：24.55㏊

一般競争入札
総合評価落札方式

簡易型

第一四半期
（契約済）

3
令和７年度玉ノ井地区
森林環境保全整備事業
（保育間伐活用型外）

福島県安達郡大玉村玉井字
前ヶ嶽外１国有林４ち林小班外

約８ヶ月
保育間伐活用型
育成受光伐
丸太筋工

素材生産　約4,900㎥
丸太筋工　100ｍ

一般競争入札
総合評価落札方式

標準型

第一四半期
（契約済）

4
令和７年度常葉地区
森林環境保全整備事業
（保育間伐活用型）

福島県田村市常葉町早稲川字
早稲川国有林３０１い４林小班外

約８ヶ月 保育間伐活用型
素材生産　6,575㎥ 一般競争入札

総合評価落札方式
標準型

第一四半期
（契約済）

5
令和７年度都路地区
森林環境保全整備事業
（保育間伐活用型外）【一貫作業】

福島県田村市都路町古道字
東谷地国有林２６６い林小班外

約７ヶ月
保育間伐活用型

保護伐
地拵

素材生産　3,100㎥
地拵6.01ha

一般競争入札
総合評価落札方式

標準型

第二四半期
（契約済）

6
玉ノ井地区造林（地拵外）請負事業
（R7補正翌債・強靱化）

福島県二本松市塩沢字茱黄塚
山国有林22よ林小班外

約９ヶ月

地拵
植付

獣害対策
下刈
除伐２類

地拵：約18㏊
植付：約18㏊
獣害対策：約47㏊
下刈：約29㏊
除伐２類：約25㏊

一般競争入札
総合評価落札方式

簡易型

第四四半期
（概ね3月を予定）

7
郡山・常葉地区外造林（地拵外）
請負事業（R7補正翌債・強靱化）

福島県田村市常葉町西向字西ノ
内国有林256ち林小班外

約８ヶ月

地拵
植付

獣害対策
下刈
除伐

地拵：7.30㏊
植付：7.30㏊
獣害対策：2.67㏊
下刈：119.53㏊
除伐：8.13㏊

一般競争入札
総合評価落札方式

簡易型

第四四半期
（概ね3月を予定）

　（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
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