

分任支出負担行為担当官
 福島森林管理署長 高木 鉄哉

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
三日尻地区予防治山工事(R4補正)	福島県福島市飯坂町茂庭字茂庭国有林148ね4林小班外		治山工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
36,361,000 円	32,552,830 円	令和5年3月15日	福島県福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
35,000,000 円	令和5年3月	令和5年9月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合。

- ・変更契約年月日 令和5年3月22日
- ・変更後の金額(税抜き) 35,421,000円
- ・変更理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置のため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合。

- ・変更契約年月日 令和5年9月26日
- ・変更後の金額(税抜き) 38,100,000円
- ・変更理由 各種数量に増減が生じたため。