

別紙様式6(随意契約(プロポーザル方式を除く))

平成 5年度 茨城森林管理署公共工事契約状況

平成 7年 6月 6日
分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長 三重野 裕通

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
諏訪山地区緊急応急治山工事		茨城県日立市諏訪町諏訪山国有林 1236は林小班		緊急応急工事	土砂撤去、倒木処理
契約方式	予定価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	8,095,000 円		令和6年1月15日	株式会社龍崎工務店 茨城県常陸大宮市高部3978番地	
契約金額(税抜き)		工事着手の時期		工事完成の時期	
7,500,000 円		令和6年1月		令和6年3月	

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和6年3月6日
 - ・変更後の契約金額(税抜き)3, 980, 000円
 - ・変更の理由 現地で発生した土砂撤去量が減となったため、変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和6年3月8日

※【参考】

- 1 公表対象: 予定価格250万円以上の工事について公表すること。
- 2 公表期間: 入札公告を行った日の属する年度及び翌年度
- 3 公表時期: ①契約の締結後速やかに
②契約金額の変更を伴う契約を行った場合は、変更契約後
③工事成績評価(請負金額500万円以上)を行った場合は、工事成績評価通知後

※【記載上の留意事項】