
別紙様式３（一般競争入札）

分任支出負担行為担当官

伊豆森林管理署長　岩﨑　利行

35,393,000 円 円

34,500,000 円

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
　　・変更契約年月日　令和７年３月１９日　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　　34,989,000円　　　　　
　　・変更の理由　「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特別措置により変更契約を行った。

令和６年度　伊豆森林管理署公共工事契約状況

令和７年４月９日　　　　

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式

滑沢支線林業専用道新設工
事（R6補正）

静岡県伊豆市湯ヶ島
湯ヶ島国有林116林班外

林道工事 林道土工 120m
一般競争入札

(総合評価落札方式)

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

31,906,020 令和７年３月14日 小野建設株式会社　静岡県三島市谷田６０番地の３

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

令和７年４月 令和７年11月　　


