

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 上越森林管理署測量・設計コンサルタント等業務契約状況

令和6年3月8日

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長 田中 直哉

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
長トガ（オオツンザシ沢）地区治山資材 運搬路測量・設計外業務（R4補正）		新潟県糸魚川市大字小滝 字長トガ国有林104ほ林小班外		測量・設計業務	別添積算内訳書のとおり	一般競争入札 （総合評価B等級）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
9,020,000 円	7,154,117 円	令和5年3月10日		株式会社 森林環境コンサルタント 代表取締役 木暮 敏彦 群馬県前橋市荒牧町1-37-6		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期		業務完成の時期			
8,950,000 円	令和 5年 4月		令和 6年 1月			

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・契約変更年月日 令和 5年 6月 7日 ・変更後の契約金額（税抜き） 9,590,000 円
・契約の理由 「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和5年度設計業務委託等技術者単価について」
等の運用に係る特例措置により契約変更を行った。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日 令和 6年 1月 22日 ・変更後の契約金額（税抜き） 9,580,000円
・変更の理由 業務地において、測量条件が変わったため数量等の変更を行った。
- 成績評定の結果 評価点 83点