

分任支出負担行為担当官
上越森林管理署長 田中 直哉

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
長トガ（オオツンザン沢）地区治山資材運搬路橋梁実施設計業務（R5補正）		新潟県糸魚川市大字小滝字長トガ国有林104ほ林 小班外		建設コンサルタント	橋梁実施設計	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
15,410,000 円	12,234,552 円	令和6年7月2日		群馬県前橋市荒牧町二丁目43番地10 株式会社 森林環境コンサルタント		
契約金額（税抜き）	業務着手の時期		業務完成の時期			
12,550,000 円	令和6年7月		令和 7 年 1 月			

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別紙2）のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約の変更を行った場合（第一回変更契約）
- ・契約変更年月日 令和 7 年 1 月14日 ・変更後工期 自：令和 6 年 7 月 3 日～至：令和 7 年 2 月28日（金額の変更なし）
 - ・変更の理由 災害対応等により協力会社及び資材メーカー等の当該業務への対応に遅れが生じたため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日 令和7年2月25日・変更後の契約金額（税抜き）12,390,000円
 - ・変更の理由 工種の追加及び廃止と各工種の数量増減のため契約変更を行った。